Zmluva

Zmluva o dielo cislo: 'Ml 2015

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel:

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel”)
a
1.2 Zhotovitel :

Obchodné meno:
Sidlo:

Spinomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

Cislo Gétu:

Pravna subjektivita (ZR,OR):

Platca DPH:

(dalej len ,zhotovitel")

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutocnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
.Rekonstrukcia obecnej materskej $§kély — ¢ast' I." v zmysle vykazu vymer. Zhotovitel sa

neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

Obec Strecno

Sokolska 487, 013 24 Strecno

Bc. Dusan Stadani

00321648

2020677615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik Sluzieb Stre¢no s.r.o.
Sokolska 487/34, 013 24 Stre¢no

Ing. Julius llovsky — konatel
364392665
2022116679
SK 2022116679
Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600
Obchodny register Okresného sudu v Ziline
A(?ddiel Sro, vlozka ¢&islo 17116/L
no

Clanok II.
Predmet zmluvy

zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
2.2 Zhotovitel je uspesny uchadzaé priameho rokovacieho konania .

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a po vyhotoveni diela vypracovat

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a dodat' ich objednavatelovi.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu

vykazu vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



2.5 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutt zmluvnu
cenu podfa ponuky zhotovitela predlozenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podlfa dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti lipravy, teda neméze byt
prekrocena.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Clanok Ill.
Miesto plnenia

3.1 Miesto pinenia zmluvy: Stavebné prace sa uskuto&nia v Obci Streéno na parcele E&islo C-
KN 320, katastralne tzemie Streéno.

3.2 Stavebné prace sa budu realizovat v Materskej $kole v Obci Streéno, pricom pojde
o pristavbu materskej $koly a nadstavbu tretieho nadzemného podiazia, vratane
kompletnej rekonstrukcie materskej $kolky.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. ako
maximalna a koneéna cena, vratane DPH. Ur&enie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnd
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vsetky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho gasti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a splia vsetky
nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena e viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil zhotovitel ako podklad do
rokovania a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac, zodpovedajice STN
a vSeobecne zavézné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat' a zabudovat
tovar novy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom é&leneni:

Cena bez DPH 95 429,58 EUR,

slovom: devatdesiatpattisictyristodvadsatdevat eur patdesiatosem eurocentov
Vyska DPH 19 085,92 EUR, slovom: devatnasttisicosemdesiatpat eur
devéatdesiatdva eurocentov EUR

Cena s DPH 114 515,50 EUR, slovom: jednostostrnasttisicpatstopatnast eur
patdesiat eurocentov EUR

CLv.
Termin vystavby

5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v &l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 24
mesiacov odo dna ucginnosti tejto zmluvy.

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine avak po pisomnom
vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technoldgia neumozriuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty pod 10 stupriov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie.



Clanok VL.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: Ing. Juraj Stasko, zapisany v SKSI pod ev. &. 1073AA .

Clanok VII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatefa, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dia Géinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osdb, vypratané
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na fnom zacat prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vytyené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitefa, po¢as realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moézu nastat poéas vykonavania
prac alebo ako ich désledok. Nebezpecéenstvo skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do ¢&asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutocnost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

7.4 Pri uskuto€nhovani prac je nutné dodrziavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vliady SR & 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat véetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi
prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi
za Ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny plnit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako i véeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu cinnost.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpecit v celom rozsahu pinenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia zakona €. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi
vykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su stéastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za cistotu a poriadok na stavbe,
zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

7.90d dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vSetky skutoénosti



rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
Udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektove] realizatnej dokumentacie, (daje o &asovom postupe prac
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvedlceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduici
bezodkladne informuje objednavatela o v8etkych zavaznych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocenovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy, Okrem
stavbyvedlceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektovej
realizaénej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej Spravy.

7.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dal&im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytad bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit objednavatelovi skontrolovat' akukolvek éast diela.

7.13 Objednavatel sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpeé&nosti prace a
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit.

7.14 Objednavatel odsuihlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlaékom
svoje] peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek
podlfa ponuky predloZenej do verejnej sttaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezdbvodne neschvali. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.15 Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému Uradu. Sleduje, &i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost’ a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

7.16 Objednavatel poéas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.17 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.18 Zhotovitel je povinny zUcastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.19 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné
vykonanie vsetkych skisok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolame odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
ukoncene dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

7.20 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vsetky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skiskach, odbornych prehliadkach,



- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia,
doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle
so Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. /zakona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorich
predpisov a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov
do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v sulade so Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

- 0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel a zhotovitel st povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit' datum ich odstranenia,

7.22 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v jednom
vyhotoveni:

- zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni.

7.23 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, priGom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.24 Bez predchadzajlicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.

7.25 Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknl pri predéasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spdsobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

7.26 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajlceho suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za v8etky prace a ¢innosti subdodavatela.

7.27 Objednavatel sa zavazuje zabezpeéit zhotovitelovi bezpe&ny priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit' vstup pracovnikom a vozidiel
spolo¢nosti zhotovitela na miesto vyhotovenia diela.

7.28 Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
0 napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpecCi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatefa.
8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.
8.3 Platba sa bude realizovat' bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom

vystavenej faktury podla skutoéne prevedenych prac a dodavok a obojstranne
potvrdeného supisu skutogne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - dafiovy doklad doruéi
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.4 Narok na koneén platbu vznika na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati

diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavatel



potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis nem6ze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovitelom do verejnej sitaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.5 Vady diela nemaju Ziadny vplyv na uhradu konecnej ceny diela podla tejto zmluvy
a objednavatel je povinny tuto cenu diela uhradit' zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

8.6 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovl fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestovane Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne
poziada.

8.7 Splatnost faktur je 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat' véetky nalezitosti danového dokladu
v sullade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat
tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat vébec.

8.10 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy

prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost' za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porudenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 36 mesiacov. Zaruéna doba zaéina
plynat dilom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Pogas zaruénej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v stlade so samostatnymi
zaruénymi listami, v takomto pripade mu budli predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskér diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od postdenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od dna pisomného doruéenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstranovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy def omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny uétovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.



Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy mbze byt obmedzené na uréitl &ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmiuvy v pripade hrubého porudenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:
- ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v pineni zmluvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej
lehote,
- ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
objednavatela, za o sa povazuju tieto skutonosti:
- omeskanie s Uhradou aj jednotlivej faktlry podra tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmiuvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predioZi do 14 dni od odstipenia od zmluvy stipis vykonanych prac
c) prace realizované zhotoviteflom do odstipenia od zmluvy budl vysporiadané
koneénou fakturou, ktora bude odstihlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odstihlaseni do 30 dni od
dorucenia konecnej faktury objednavatelovi.

Clanok Xil.
Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky nepinenia zmluvy, vy$s$ia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIl.
Riesenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2  Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fou sa riesia predovéetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak nedéjde k vyrieseniu sporu mimostidnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislugny
sud zhotovitela.
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Vsetky pisomné dokumenty budli bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
doruCovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za def doruéenia den,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, Ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den dorucenia defi odmietnutia prevzatia.

13.4 Zmluvu moéZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

13.6  Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnu, vaznu, ur€itd a zrozumitelni vélu, prejaveni bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

13.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuiju.

13.8 Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobluda Géinnost
diom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.8  Suéastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1.: Vykaz vymer

Objednavatef: Zhotovitel:
V Streéne, dia 05.10. 2015 V Streéne, dna 05.10.2015

T OBECNY PO

L2 STRESEEEE.

Sok¢ RS
013 24 TN
ICO: 36439268, I .
Bc. Dusan STADANI — Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o.
starosta obce Ing. Julius llovsky

konatel



