Zmluva

Zmluva o dielo cislo: 7/ 2015
uzavreta podla § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavater:

Nazov subjektu: Obec Strecno

Sidlo: Sokolska 487, 013 24 Stre¢no
Zastupeny: Bc. Dusan Stadani

ICO: 00321648

DIC: 2020677615

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
Cislo uétu: 5527948001/5600

(dalej len ,objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitefl :

Obchodné meno:  Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o.
Sidlo: Sokolska 487/34, 013 24 Stre¢no
Splnomocneny zastupca

vo veciach zmluvnych a

vo veciach technickych: Ing. Julius llovsky— konatel

ICO: 364392665

DIC: 2022116679

IC DPH: SK 2022116679

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
Cislo uétu: 0368132001/5600

Pravna subjektivita (ZR,0R): Obchodny register Okresného sudu v Ziline
Oddiel Sro, viozka ¢islo 17116/L
Platca DPH: Ano

(dalej len ,zhotovitel")

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
»~Rekonstrukcia obecnej materskej Skoly* v zmysle vykazu vymer. Zhotovitel sa zavazuje

zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
2.2 Zhotovitel je Uspesny uchadza¢ priameho rokovacieho konania.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a po vyhotoveni diela

vypracovat dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a dodat' ich objednavatelovi.

2.4 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podia a v

rozsahu vykazu vymer, ktoryje uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



2.5 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnut zmluvna
cenu podla ponuky zhotovitela predloZenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou
cenou sa podla dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti Upravy, teda neméze
byt prekro¢ena.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost'.

Clanok i,
Miesto plnenia

3.1 Miesto pinenia zmluvy: Stavebné prace sa uskuto&nia v Obci Streéno na parcele &islo
C-KN320, katastralne Gzemie Stre¢no.

3.2 Stavebné prace sa budu realizovat v Materskej $kole v Obci Streéno, pricom pojde
o pristavbu materskej $koly anadstavbu treticho nadzemného podlaZia, vratane
kompletnej rekonstrukcie materskej $kalky.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. ako
maximalna a kone¢na cena, vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnt
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vSetky zmluvné zavézky aveci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho &asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a spifia vsetky
nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel ako podklad do
rokovania a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladruje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN
a vSeobecne zavédzné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavidzuje dodat a zabudovat
tovar novy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom éleneni:

Cena bez DPH 108 572,72 EUR,

slovom: jednostoosemtisicpat'stosedemdesiatdva eur sedemdesiatdva eurocentov
Vyska DPH 21 714,54 EUR, slovom: dvadsatjedentisicsedemstostrnast’ eur
patdesiastyri eurocentov EUR

Cenas DPH 130 287,26 EUR,

slovom: jednostotridsattisicdvestoosemdesiatsedem eur dvadsat'sest eurocentov

CLV.
Termin vystavby

5.1 Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit najneskér do 24
mesiacov odo dna Ucinnosti tejto zmluvy.

5.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine avéak po pisomnom
vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o poéet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat' dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumoziuje, ako napr.:
pokles vonkajSej teploty pod 10 stupriov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd,
snezenie.



Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1 Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za zhotovitela: Ing. Juraj Stasko, zapisany v SKSI pod ev. &. 1073AA .

Clanok VII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatefa, zodpovednost’ za $§kodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 dni odo dfia uginnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb, vypratané
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na fiom zac¢at prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vyty€ené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost' zhotovitela, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za $kody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat poéas
vykonavania prac alebo ako ich désledok. Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na
veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel' az do &asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutoénost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

7.4 Pri uskutoCnhovani prac je nutné dodrziavat vsetky slvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, poéas celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpeZnostnym znacenim vzmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpeénostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy, poziare, havarie apod.) voéi
prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi
za Ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym Uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny plnit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivseobecné
zavazné predpisy pre stavebnu ¢innost.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpecit v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajlcich z ustanovenia zakona ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpecnosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie =zariadenia staveniska su
sucastou ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na
stavbe, zavazuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na
svoje naklady.



7.90d dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat' vSetky skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych zaznamoch zapisovat vsetky skuto&nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdoévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektove] realizacnej dokumentacie, udaje o ¢asovom postupe prac
zamestnancov, pocCte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost' viest' stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvedliceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci
bezodkladne informuje objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenove] spravnosti ocenovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyvedliceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektovej
realizacnej dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dal$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast' diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit’ objednavatelovi skontrolovat’ aktkolvek ¢ast diela.

7.13 Objednavatel sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, konstrukcii a
prac zhotovitelom. Vyzaduje od zhotovitela predloZzenie dokladov o preukazani
zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace a
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

7.14 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénl spravnost
polozZiek podla ponuky predloZzenej do verejnej sutaze zhotovitelom. Zhotovitel ma
pravo pozastavitrealizaciustavebnychpracakobjednavatelsupis vykonanych
pracbezdévodneneschvali. V pripade prerusenia prac ztohto dbvodu nie je
zhotovitel v omeskani.

7.15 Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak
chyby nemozno odstranit' v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému uradu. Sleduje, ¢€i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost' a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

7.16 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.17 Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.18 Zhotovitel je povinny zUCastfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel minimaine 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.19 Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon€enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami. Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho
uzivaniu.

7.20 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela.



7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vSetky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach, odbornych prehliadkach,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu
skuto&ného vyhotovenia,

- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle
so Zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. /zakona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni
neskorSich predpisov a noviel predklada priebezne pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v stlade so Zakonom ¢&. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

- o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel a zhotovitel st povinni preberaci protokol podpisat a uviest' v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a urcit' datum ich odstranenia,

7.22 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v jednom
vyhotoveni:

- zoznam zariadeni a prislusenstva, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

7.23 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
azvySny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pricom
stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dha odovzdania a prevzatia diela.

7.24 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzateé.

7.25 Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri pred€éasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spoésobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

7.26 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny vZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti
a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

7.27 Objednavatel sa zavdzuje zabezpe€it zhotovitelovi bezpeény priestor pre
uskladnenie stavebnych materidlov a parkovanie strojov. Umoznit vstup
pracovnikom a vozidiel spolo¢nosti zhotovitela na miesto vyhotovenia diela.

7.28 Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
o napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpedi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.
8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.
8.3 Platba sa bude realizovat’' bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom

vystavenej faktury podla skutoéne prevedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - danovy doklad
doruci zhotovitel na adresu objednavatela.



8.4 Narok na konecnu platbu vznikd na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny
supis vykonanych prac adodavok, ktory prediozi zhotovitel objednavatelovi a ktory
objednavatel potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Stipis nembze obsahovat
prace, ktoré neboli predmetom ponuky predioZenej zhotovitelom do verejnej sutaze. Ak
ma supis vykonanych prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie
s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.5Vady diela nemaju Ziadny vplyv na uhradu konecnej ceny diela podlia tejto zmluvy
a objednavatef je povinny tito cenu diela uhradit zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

8.6 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovl fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Giastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimaine 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
poziada.

8.7 Splatnost faktur je 30 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky nalezZitosti dafového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat
tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast stavby fakturovat vobec.

8.10 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto
zmluvy prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo
v zmluve predpokladanym Gcéelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 36 mesiacov. Zaruéna doba zaéina
plynat diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Poas zaruénej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materidly a komponenty zaruku v sulade so
samostatnymi zaru¢nymi listami, v takomto pripade mu budu predané pri podpise zmluvy
o dielo, najneskdr diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastipi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od postdenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od dna pisomného doruéenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.



10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % zceny diela, ak je objednavatel
v omeskani s platenim faktiry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.
10.3 V pripade, e objednavatel odmietne podpisat bezdbévodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny Uétovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.
Clanok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitd €ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutocnosti:
- ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat v pineni zmluvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi  podmienkami tejto zmluvy, ak ide ovady, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
poskytnutej lehote,
- ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo
strany objednéavatela, za o sa povazuju tieto skutonosti:
- omeékanie s Uhradou aj jednotlivej faktury podfa tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmiluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odsttpenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstipenia od zmluvy budu vysporiadane
koneénou fakturou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela
v stlade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsUhlaseni do 30 dni
od doruéenia kone¢nej faktury objednavatelovi.

Clanok XII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v dosledku poruSenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vy$ka bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL.
RieSenie sporov, spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

13.2  Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa riesia predovsetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vietky pripadné spory budl zmluvné strany prednostne riesit



mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimostdnou cestou
spor bude rieSit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne
prislusny sud zhotovitela.

13.3 VSetky pisomné dokumenty budi bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za den dorucenia
den, kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, Zze adresat odmietne
zasielku prevziat, plati za den dorucenia defn odmietnutia prevzatia.

134 Zmluvu mdézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

13.6 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, ze je plne sposobila a opravnena na tento
pravny Ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujd ich
slobodnt, vaznu, uréitd a zrozumitelnu vélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

13.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich sthlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

13.8 Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda Uéinnost
dnom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.9 Sdcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1.: Vykaz vymer
Objednavatel Zhotovitefl:
V Stre¢ne, dra 08.07. 2015 V Streéne, dina 08.07.2015
i 0B
{
160 38
Bc. Dusan STADANI Obecny podnik Sluzieb Strec¢no s.r.o.
starosta obce Ing. Julius llovsky

konatel



