Zmiuva

Zmluva o dielo ¢&islo: 8 [ 2017
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakennik) v zneni

1.1 Objednavatel:

Nazov subjekiu:
Sidlo:

Zastupeny.

ICO:

DIC:

Bankové speojenie:
Clslo Gétu:

(d'alej len ,objednavate!™)
a
1.2 Zhotovitef :

Obchodné meno:
Sidle:

Splnomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

Cislo Gétu:

Pravna subjektivita (ZR,OR):

Platca DPH:

(dalej len zhotovitel™)

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmliuvné strany

Obec Streéno

Sokolska 487, 013 24 Streéno

Be. Duian Stadani

00321648

2020677615

Prima banka Slovenske, a. s, Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik sluZieb Streéno s.r.o.
Sokolska 48734, 013 24 Stre€éno

Ing. Julius llovsky — konatel

364382665

2022118679

SK 2022116679

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600

Obchodny register Okresnéha sudu v Ziline
Oddiel Sro, vioZka éislo 17116/L

Ano

Cianok 1.
Predmet zmiuvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
LShodnik pri ceste I11/2087 obci Streéno — |. Etapa’ (S0 01 Chodnik, dazdova kanalizacia)
vzmysle vikazu vymer. Zhotovitel sa- zavizuje zrealizevat' predmet zmluvy, ato za
podmienok uvedenych v tejto zmiuve.

2.2 Nakolko zhotovitel je spolotnost’ ktorej 100%-nym vlastnikom je obec Streéno, je tato
zmiuva vysledkom priameho zadania na zaklade rozhodnutia Eurépskeho stdneho dvora
vo veci C-107/98 (Teckal).

2 3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a dodat objednavatefovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazu vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



2.4 Objednavatel sa zavdzuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ dohodnutd zmiuvnu
cenu padla ponuky zhotovitela predlofene] v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podlia dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podfa zakona €. 18/1996 £. z. o cenach, bez moznosti upravy, teda nemoze byt
prekrocena.

2.5 Zhotovitel sa zavazuie zhotovit dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

Clanok IIL
Miesto pinenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskuto&nia v obci Strefna pozdiZne &asti ulice
Slovenského narodného povstania,

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢ 18/1996 Z z ako
maximalna a koneéna cena, vratane DPH. Urfenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnu
sucast zmluvy o dielo ako priloha € 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje veetky zmluvne zavazky aveci newyhnutné Kk riadnemu vykonaniu jeho &asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a spifa vsetky
naleZitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny wykazy vymer, ktory predioil zhotovitel ako podkiad do
rokovania a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohfadfuje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajuce STN
a vieobecne zavdzné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat’ a zabudovat
tovar novy, nepouZity.

4. 3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny wykaz wymer v ponuke zodpowveda uréenym
podmienkam pre napinenie predmetu zmiuvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4 4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledowne:

4.4.1 Chodnik

Cena bez DPH: 47 700,83 EUR
Vyska DPH: 954017 EUR
Cena s DPH: 57 241,00 EUR

4.4 .2 Dazdova kanalizacia

Cenabez DPH: 16 815,14 EUR
Vyska DPH: 3 363,03 EUR
Cena s DPH: 20 178,17 EUR

CLv.
Termin vystavby

5.1 Zhotovitel 'sa zavazuje dielo Specifikovang v &l 1l tejto zmiuvy zhotovit najneskér do
1. 10. 2017,

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je powvinny
objednavatel toto dielo prevziaf aj v skorSom pondknutom termine aviak po pisomnom
vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.
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5.3 Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocet dni, v kiorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technologia neumoznuje, ako napr.: pokles
vonkajiej teploty ped 10 stupfiow Celzia, vhky alebo mokry powrch, daZd, snezenie.

Clanok V1.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatefla, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpetenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko najneskér do 7 dni odo diia uginnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho narcku tretich osdb, vypratangé
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na fom zacéat prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spidu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, kioré
nebudu vytyéené pri odovzdavani staveniska.

1.2 Zhotovitel 20dpoveda za skody podas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveds za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrienia tretich osoéb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania
prac alebo ako ich ddsledok. Nebezpefenstvo Skody na diele, ako aj na veciach
a materidgloch potrebnych na zhotovenie diela, zndsa zhotovitel az do d&asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutoénost, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.4 Pri uskutoChiovani prac je nutné dodriiavat vietky sUvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v pinom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych osbb na stavbu, pofas celého jgj priebehu, ako |za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhetovitel' je powvinny zabezpedit vybavenie protokolame prevzatého staveniska
bezpeénostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z
0 poZiadavkach na bezpelnostné a zdravotné aznacenie pri praci a Nariadenia viady
€ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnaost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poZiare, havarie apod.) vodi
prisludnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi
za Utelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréeng prislusnym
stavebnym Uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny pinit podmienky
tykajlice sa wvyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivéeobecné
zavazne predpisy pre stavebnu ¢innost.

1.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpeéif v celom rozsahu . pinenie povinnosti
stavebnika wvyplyvajucich z ustanovenia zakona €. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sudastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpowedd za distotu a poriadok na stavbe,
Zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

7.90d dita odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat véetky skuto€nosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych z4znamoch zapisovat véetky skuto&nosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zddévodnenie odchyliek vykonanych prac
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od projektove] realizacnej dokumentacie, U(daje o Casovom postupe prac
zamestnancov, potte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom
svoje| peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek
podia ponuky predioZene) do verejnej sutaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel slpis vykonanych prac
bezdovodne neschvali. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.11 Objednavatel potas realizécie diela ma pravo kontrolovat wykonavanie prac
a priebeine zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odsiranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade sthlasu zhotovitela.

7.12 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela ma nevhodné pokyny,
kitoreé mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.13 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokenéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesne
vykonanie vsetkych skasok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
ukonéené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, kioré brania jeho uZivaniu.

7.14 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym ocdovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.15 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je pavinny pripravit a dolozit pri odovzdavajucom konani vietky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych sklskach, odbornych prehliadkach,

: pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik,
o odovzdani a prevzati diela spifu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,
objednavatel a zhotovitel sU povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest' v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit’ datum ich odstranenia,

7.16 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zaradenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivang, pricom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni odo dfa odovzdania a prevzatia diela.

7.17 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uZivat, ktoré
nebolo odovzdang a prevzaté.

7.18 Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uZivani stavby, na
ktorom sa zmiluvné strany dohodli a boli preukazatelne spbsobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade wvzajomne] dohody a dodatku k zmiuve
odstrani na naklady objednéavatela.

7.19 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie j& menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajliceho sthlasu
objednavatela, tento sihlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a éinnosti subdodavatela.

7.20 Objednavatel sa zavazuje zabezpedil’ zhotovitelovi bezpeény priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkowvanie strojov. Umoznit' vstup pracovnikom a vozidiel
spoloénosti zhotovitela na miesto vyhotovenia digla.

7.21 Objednavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
o napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpedi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin
denme vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel.



Clanok Vil
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.

8.2 Preddavok na pinenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.

8.3 Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom
vystavene] faktury podlfa skutoéne prewvedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeneha stpisu skutoéne vykonanych prac a dodavek. Faktaru - daftovy doklad dorudi
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.4 Narok na konetnu platbu vznika na zaklacde preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny sUpis
vykonanych prac a dodavok, ktery predlozi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavatel
potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrZania. SlUpis nembéze obsahovaf prace, ktoré nebaoli
predmetom ponuky predloZzene| zhotovitelorm do verejnej sutaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho objednavate! zhotovitefovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.5Vady diela nemaju Ziadny vplyv na uhradu konetnej ceny diela podia tejto zmluvy
a-objednavatel je povinny tute cenu diela uhradit zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktora brania jeho uzivaniu,

8.6 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovl fakturaciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a c&iastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestovane Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne
poZiada.

8.7 Splatnost faktuir je 30 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit’ ho na prepracovanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo &asti stavby nebude zhotovitel nerealizovan(
stavbu alebo nerealizovanl £ast stavby fakturovat wbbec.

8.10 Viastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejte zmluvy uvedenom v Clanku | tejto zmluvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

€lanok Vil
Zaruéna doba, zodpovednost' za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
rugili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo
v zmiuve predpokiadanym téetom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v tase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktore sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovite! iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zarucna doba za dielo je stanovena v-dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zatina
plynut dhom pisomného prevzatia diela do trvaleho uzZivania. Potas zaruéne] doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zdruku v sulade so samostatnymi
zarutnymi listami, vtakomto pripade mu budi predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskar diiom pisomného prevzatia diela do trvaiého uZivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastlpi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posldenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od dia pisomného dorudenia reklamacie zhotovitefovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumite/na a uplatnena pisomne,
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9 6 Objednavatel je povinny umaznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii zarucne
vady odstrafovat.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy def omeskania
v pripade nedodrZania stanoveneano terminu ukondéenia diela.

10.2 Zmiuvna pokuta je sianovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim fakiury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 ¥V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdbvodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny Gétovat’ zmluvna pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl
Obchodnéhe zakennika.
11.2 Odstupenie od zmiuvy méZe byt obmedzené na uréitd éast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstlupenie od zmluvy musi byt druhej strane ocznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmiuvy v pripade hrubého porusenia zmiuvy zo
strarw zhotovitela, za €o sa povaZuju tieto skutotnosti:
ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
- @k zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmiluvy v rozpore
s dehodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na které bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnute
lehote,
ak zhotovitel' bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmiuvy v pripade hrubého porugenia zmluvy zo strany
objednavatela, za o sa povazuju tieto skutoénosti:
- omeskanie s uhradou aj jednotlivej faktury podia tejto zmluvy o dielo, 0 viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od zmluvy
a) cast Diela zhotovengho do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom
Objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstipenia od zmluvy slpis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitefom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané
koneénou fakiurou, kiora bude odsuhlasena {echnickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmiuvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsihiaseni do 30 dni od
doruéenia koneénej faktlry objednavatelovi.

Clanok XI.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v dbsledku porusenia
zéavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy38e] moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie
pregmetu Zmiuyy sankcionované a po dobu trvania vyiie] moci neplynie doba wystavby.
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13.1

132

13.3

13.4
135

13.6

1.7
13.8

13.8

Clanok XII.
Riesenie sporov, spoloéné a zaverecné ustanovenia

Prava a povinnasti zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran toute zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporme ustanoveniami  Obéianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkow,
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s hou sa riesia predovietkym dohodaou.
Ak dohoda nie je moZna, vietky pripadné spory budd zmluvné strany prednostne riesif
mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrie$eniu sporu mimosudnou cestou spor
bude riedit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny
sud zhotovitela.
Wietky pisomné dokumenty budl bez zbytoféného odkladu odoslang druhej strane na
adresu uvedend v zahlavi zmiuvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorutovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za def doru¢enia def,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, Ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za defi dorutenia defi odmietnutia prevzatia.
Zmiuvu modZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsihiasenymi
a podpisanymi dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujl ich
slobodnl, vaznu, ur€itt azrozumitefn( volu, prejaventi bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.
Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadoblda Géinnost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatefa.
Sdcastou tejto zmiuvy su-prilohy:

Priloha €. 1. Prehlad rozpottovych nakladov

Objednavatel: Zhotovitel:

V Streéne, dia {9"? 2017 V Stretne, dia .. 72T 2017

OBECNY PODNIK SLUZIEB
STRECNO s.ro.
Sokolska 487
013 24 STRECNO
I60: 36439266, IC DPH: SK202211€878

Bec. Dusan STADANI Obecny podnik slugieb Streéno s.r.o.

starosta obce Ing. Julius llovsky
konatel




