Zmluva

Zmluva o diele Cislo: 9/ 2017

uzavreta podfia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatef:

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

MNazov subjektu: Obec Stretno

Sidlo: Sokolska 487, 013 24 Streéno
Zastipeny: Be. Dugan Stadani

ICO: 00321648

DIC: 2020677615

Bankové spajenie Prima banka Slovenske, a. s., Zilina
Cislo Gétu; 5527948001/5600

(dalej len .objednavatel™)
a
1.2 Zhotovitef -

Obchodné meno:

Obecny podnik sluzieb Stre¢no s.r.o.

Sidlo: Sokolska 487/34, 013 24 Streéno
Spinomocneny zastupca

vo veciach zmluvnych a

vo veciach technickych: Ing. Julius llovsky — konatefl

ICO: 364392665

DIC: 2022116679

I€ DPH: SK 2022116679

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.. Zilina
Cislo Gétu: 0368132001/5800

Pravna subjektivita (ZR,OR):

Platca DPH:

(dalej len ,zhotovitel™)

Obchadny register Okresného sudu v Ziline
Oddiel Sro, vioZka Cislo 17116/L
Ano

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmiuvy je uskutoénenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
.Chodnik pri ceste [11/2087 obci Streéno — |. Etapa" (SO 02 Vereiné osvetlenie) v zmysle
vykazu vymer. Zhotovite!' sa zavizuje zrealizovat predmet zmluvy, ato za podmienck
uvedenych v tejto zmiuve.

2.2 Nakolko zhotovitel je spolofnost’ ktorej 100%-nym viastnikom je cbec Streéno, je tato
zmiuva vysledkom priameho zadania na zaklade rozhednutia Eurdpskeho sudneho dvara
vo veci C-107/98 (Teckal).

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a dodat objednavateflovi predmet zmiuvy podla a v rozsahu
vykazu vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.



2 4 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutu zmiuvnu
cenu podla ponuky zhotovitefa prediozenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podfa dohodnutych podmienck vrokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti upravy, teda nemaoze byt
prekrodena.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Clanok lIl.
Miesto plnenia

3.1 Miesto pinenia zmluvy: Stavebné prace sa uskutoénia v obci Streéno pozdiZne éasti ulice
Slovenského narodného povstania.

Clanok V.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovenad w zmysle zakona & 181986 Z z. ako
maximaina a koneéna cena, vratane DPH. Uréenie zmluvne] ceny tvori neoddelitefni
siéast zmluvy o dielo ako priloha € 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vietky zmluvné zavazky a veci nevyhnutné kriadnemu vykonani jeho E&asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, asplia vietky
nalezitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel ako podkiad do
rokovania a ktory tvori priiohu €. 1 tejto zmiuvy. Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie
podmienky materiglov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac, zodpovedajiuce STN
a vseobecne zavazne predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zabudovat
tovar nowy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, 2e nim oceneny vykaz vymer vponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre napinenie predmetu zmiuvy a je nim odsuhiaseny a konedny.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH: 15 529,60 EUR
Vyska DPH. 3 105,82 EUR
Cenas DPH: 18 635,52 EUR

CL¥.
Termin vystavby

51 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikovane v & 1. teflo zmiuvy zhotowit najneskdr do
31.12, 2017.

5.2 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avsak po pisomnom
vyzvani najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Dcba zhotovenia diela sa prediZuje automaticky o poéet dni, ¥ ktorjch nebolo meine
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technoldgia neumoznuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, snezenie.




Clanok VI.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupdsobenie objednavatefa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dfia Géinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb, wypratané
a pripravene tak, aby zhotavitel mohol na fiom zacat prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spidu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni| zéstupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudl vytyéené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, pofas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za kody na
majetku, Zzranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méZu nastat potas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Nebezpetenstvo Skody na diele, ake aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do &asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel' zodpoveda za skutocnost, Ze dodané mnozZstvo a vykonané price sa
zhoduju s Udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.4 Pri uskutoéhovani prac je nutné dodriiavat vietky suUvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie pestupu prac, za
bezpeénost' a ochranu zdravia viastnych pracovnikov | pracovnikov subdodavatefov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pofas celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poZiarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpecdit wybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpetnostnym znaenim vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 387/2008 Z. =z
¢ poziadavkach na bezpetnostné a zdravotné oznacenie pn praci a Nariadenia viady
€ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy. vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinit chlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, pozZiare, havarie apod.) vodi
prislusnym erganom a vznik takejto udalesti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi
za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zholovitel sa zavazuje dodrZat pri realizdcii diela podmienky uréené prisiugnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel' je povinny pinif’ podmienky
tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivieobecné
zavazné predpisy pre stavebnu innost’

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpeéit v celom rozsahu pinenie povinnosti
stavebnika vyplyvajlcich z ustanovenia zdkona & 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpeénostryich a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpeéi
vykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska s sUéastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavbe,
zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysiedkom jeho Einnesti na svoje naklady.

7.90d dha odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat véetky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych zadznamoch zapisovat vietky skutolnosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektove] realizatnej dokumentacie, udaje o c¢asovom postupe prac
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac.
Povinnost’ viest stavebny dennik konéi protokelarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Objednavatel odsihlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlaékom
svojej peciatky sUpis vykonanych prac, kontroluje vecnd a finané&nu spravnost poloziek
podfa ponuky predioZzene] do verejne] sutaZze zhotovitefom. Zhotovitel ma pravo
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pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezddvodne neschvali. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.11 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat wvykonavanie prac
a priebe#ne zhotovitela upozomit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia
v primerane| lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.12 Zhotovitel bez zbytofneého odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerugenia prac z tohto
dbvodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.13 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmiuvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesne
vykonanie véetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolame odovzda dielo objedndvatelovi a objednavatel je povinny
ukoncene dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

7.14 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planevanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
wyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.15 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a doloit pri odovzdavajicom konani vietky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach, odbornych prehliadkach,

. pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik,

- o odovzdani aprevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany oscbami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- -objednavatel a zhotovitel sU povinni preberaci protokoi podpisat a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,

7.16 Znotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohio byt riadne uzivané, pritom stavenisko
je povinny vypratat do 10 dni ode diia odovzdania a prevzatia diela.

7.17 Bez predchadzajuce] dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzate.

7.18 Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzZivani stavby, na
kiorom sa zmluvné strany dohodli aboli preckdzatelne spéscbené zo strany
objednavatefa. Zhotovitel ich na zaklade vzajomne] dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

7.19 Zhotovite! nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny vZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za vsetky prace a ¢innosti subdodavatela.

7.20 Objednavatel sa zavazuje zabezpetif zhotovitefovi bezpetny priestor pre uskladnenie
stavebnych materidlov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel
spolognosti zhotovitela na miesto vyhotovenia diela.

7.21 Objednavatel sa zavézuje poskyinit zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebite
o napati 220Vf380V/50Hz s min. istenim motorove| pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpedi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budu k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel

Clanok Vil
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.
8.2 Preddavok na pinenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.
8.3 Platha sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zéklade zhotovitelom

vystavene] fakiury podia skutoéne prevedenych prac adodavok 2 obojstranne



potvrdeného supisu skutotne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - daiovy doklad doruci
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.4 Narok na konec¢nu platbu vznika nazdklade preberacieho protokolu o odovzdan! a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmiuvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi a kiory objednavatel
potvrdi do 5 pracavnych dni od ich obdrZania. Siupis nemdaze obsahovat prace, ktoré nebaoli
predmetom ponuky predioZenej zhotovitelom do verejne) sitaZe. Ak ma sipis vykonanych
prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.5 Vady diela nemaju Ziadny vplyv na (hradu konecnej ceny diela podfa tejto zmiuvy
a objednavatel je povinny tito cenu diela uhradit zhotovitefovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

8.6 Zhotovite! mé préavo na Ciastkovl fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdengého
sUpisu vykonanych prac a tiastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované &iastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
pozZiada.

8.7 Splatnost faktar je 30 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti dafievého dokladu
v stilade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze dafovy doklad nebude obsahovat
tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracavanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo éasti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu Cast' stavby fakturovat vdbec.

8.10 Viastnictvo a uZivanie diela k predmetu tejto zmiuvy uvedenom v Clanku Il tejto zmiuvy

prechadza na objednavatefa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok VIIL
Zaruéna doba, zodpovednost' za chyby

9.1 Zhotovite! zodpoveda za to, Ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v £ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna ¢ skryte vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zaéina
plynit’ diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pofas zarufnej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niekioré materidly a komponenty zaruku v stlade so samostatnymi
zaruénymi listami, v takomto pripade mu budu predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskér diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadne] starostlivosti a Gdriby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskedenia Zivelnou pohromou.

8.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posudenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskr
do 80-ich pracovnych dni od dfia pisomného dorudenia reklamacie zhotovitelov.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumite/na a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéne
vady odstranovat.



Clanok IX.
Zmluvne pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vysSke 0,05 % z ceny diela, za kazdy def omeSkania
v pripade nedodrZzania stanoveného terminu ukondenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskan|
s platenim faktury nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, 2e objednavatel odmietne podpisat bezdbvodne preberaci protokol je
zhotovitel opravneny Gétovat zmluvni pokutu vo vyike 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok X.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 3 nasl
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstlpenie od zmluvy mdze byt obmedzeneé na uritd ¢ast' zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznameneé pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit' od zmluvy v pripade hrubgho porusenia zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:
- ak zhotovite! v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svo] umysel nepokracovat v plneni zmiuvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutey
lehote,
ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstipit od zmiuvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
objednavatela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:
- omeskanie s uhradou aj jednotlivej faktlry podia tejto zmluvy o dielo. o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstdpenia od zmiuvy :
a) cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel prediozi do 14 dni od odstipenia od zmluvy sUpis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitefom do odstipenia od zmluvy budt vysporiadané
konecnou fakturou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmiuvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmiuvné strany po vzajomnom odsuthlaseni do 30 dni od
doruéenia koneénej faktiry objednavatelovi.

: Clanok XI.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy&sia moc

12.1 Kazda zo zmliuvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v ddsledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pochromy, zemetrasenie, vojna) nie je nepinenie
predmetu zmluvy sankcionovane a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.



Clanok Xil.
Riesenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmiuvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkav.

13.2 Spory vzniknute z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou sa riesia predovsetkym dohodou.
Ak dohoda nie je moZna, vietky pripadné spory bud( zmluvné strany prednostne riedit’
mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenske] republiky miestne prislusny
sud zhotovitela.

13.3  Vsetky pisomné dokumenty budl bez zbytoéného odkiadu odoslang druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmiluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za defi dorucenia def,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, Ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den dorucenia deit odmietnutia prevzatia.

13.4 Zmluvu méZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne edsdhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kaZda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

13.6  Zmluvne strany, zhodne kaZda vyhlasuje, Ze je plne spdscbila a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnt), vaznu, urCiti a zrozumitefni véfu, prejavent bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

13.7 Zmiuvné strany zhodne wyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

13.8  Zmluva je pravoplatna podpisom cboch zmiuvnych stran. Zmluva nadebida Géinnost
dfiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.89 Suaéastou tejto zmiuvy si prilchy:

Priloha €. 1.: Prehlad rozpottovych nakladov

Objednavater: Zhotoviterl:
\/ Streéne. dia . ’ﬂf Q..znﬁ \ Streéne, dna . 44 C;' . 2017

OBECNY PODNIK SLUZIER
STHEé 3 r.o.
08 5 Sel,
" NO
160: 36435286, 16 Do ska2z1 16879

"'Be. Dusan STADANI Obecny podnik sluzieb Strecno s.r.o.
starosta obce Ing. Julius Novsky
konatel




