Zmluva

Zmiuva o dielo cislo: 10/ 2017
uzavreta podfia § 536 a nasl. zakona & 513/1881 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel:

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastlupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,objedndvatel™)
a
1.2 Zhotovitel :

Obchodné meno:

Sidle:

Spinomocneny zastupca
vo veciach zmiuvnych a
vo veciach technickych:
ICO.

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

Cislo uétu:

Pravna subjektivita (ZR,OR):

Platca DPH:

(dalej len ,zhotovitel*)

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Streéno

Sokolska 487, 013 24 Streéno

Bc. Dugan Stadani

00321648

2020877615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527348001/5600

Obecny podnik SluZieb Streéno s.r.0.
Sokolska 487/34, 013 24 Streéno

Ing. Julius llovsky — konatel

364382665

2022116679

SK 2022116679

Prima banka Slovensko, a. s, Zilina
0368132001/5600

Obchedny register Okresného stdu v Ziline
Oddiel Sro, viozka cislo 17116/L

Ano

Clanok U,
Predmet zmiuvy

2.1 Predmetom tejto zmiuvy je vybudovanie exteriérového stacionarneho javiska a piatich
prezentatnych stankov v ramci projekiu Folkliér, remesla a kulinarstvo — Specifické
prvky na podporu cestovného ruchu.' vzmysle rozpottu. Zhotovitel sa zavazuje
zrealizovat predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2.2 Nakolko zhotovitel je spolo¢nost ktorej 100%-nym vlastnikom je obec Strecno, je tato
zmluva vysiedkom priameho zadania na zaklade rozhodnutia Eurépskeho sudneho dvora
vo veci C-107/98 (Teckal).

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' a dodat objednévatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
rozpoétu, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmiuvy.
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2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit dohodnutd zmluvnid
cenu podla ponuky zhotovitela prediozene] v ramc rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podfa dohodnutych podmienok vrokovacom konani rozumie maximaina cena
stanovena podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moZnosti Upravy, teda nemdZe byt
prekrocena.

2.5 Zhotovitel sa zavézuje zhotovif dielo vo viastnom mene a na viastnl zodpovednost.

Clanok llL.
Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskufoinia v dvore obecného dradu obce
Streéno.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona € 18/1996 Z. z. ako
maximalna a koneéna cena, vratane DPH. Uréenie zmiuvnej ceny tvori neoddelitelnd
sucast zmluyy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vSetky zmluvné zavazky awveci nevyhnutné kriadnemu vykonaniu jeho Zasti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a splha vietky
naleZitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil zhotovitel a ktory tvori prilohu
¢. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov
a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN avSeobecne zavazné predpisy vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavézuje dodat a zabudovat tovar novy, nepouzity.

4 3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny wykaz wvymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre napinenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4 4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom é&leneni:

Cena bez DPH: 2526923 €

Vyska DPH: 505385€

Cenas DPH: 30 32308 €
Bl

Termin vystavby

5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v €l }. teflo zmiuvy zhotovit najneskor do
30. 11. 2017.

5.2 Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je powinny
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom
vyzvani najneskdr do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia dicla sa predizuje automaticky o poéet dni, v ktorych nebolo mozne
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technologia neumoziuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, daid, sneZenie.
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Clanok VI.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupésobenie objedndvatefa, zodpovednost' za skodu, stavenisko, zabezpedenle
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavate! odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 dni ado diia U&innosti
Zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb, wypratané
a pripravené tak, aby zhotovitel mohol na fiom zaéat prace. O odovzdant a prevzati
staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré

nebudy vytySend pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za Skody poias realizacie diela, stavba sa realizuie na
zodpovednost zhotovitela, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s0b, kioré mozu nastat potas vykonavania
prac alebo ako ich dbsledok. Nebezpegenstvo Skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel aZ do ¢asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovite! zodpoveda za skutoZnost, e dodané mnodstvo 2 vykonané price sa
Zhodujl s Gdajmi uvedenymi v stpise prac a dodavok.

7.4 Pri uskutogriovani prc je nutné dodrziavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy o ochrane Zivatného prostredia. Zhotowvitel'
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost' a ochwanu zdravia viastnych pracovnikov | pracovnikov subdodavatefov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, poéas celého jej priebehu. ako jza
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poZiarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel je povinny zabezpe&it vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpelnostnym znaéenim vzmysle Nariadenia viady SR & 387/2006 Z. z
0 poZiadavkach na bezpe&nostné a zdravotné oznasenie pri praci @ Nariadenia viady
€ 39672006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky predpisy, normy, vyhlagky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinif ohlasovaciu povinnost
Vv pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy, poziare, havarie apod.) vogi
pristuSnym orgénom a:vznik takeito udalosti oznamit necdkladne aj objednavatelovi
za Ugelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni,

7.6 Znotovitel' sa zavézuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prisiusnym
stavebnym Uradom v stavebnom povaoleni. Zhotovite! je povinny pinit podmienky
tykajice sa wyjadreni vergjnopravnych orgdnov a organizicii ako | véeobecna
zavazné predpisy pre stavebni &innost’

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpeéit v celom rozsahu pinenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia zakona & 510/2001 Zz o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko. Zhotovite! zabezpedi
viykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné stavenisko.

1.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska sU s(&astou
ceny predmetu zmiuvy. Zhotovite! zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavbe,
zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je wysledkom jeho Ginnosti na svoje naklady.

7.90d dha odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vsetky skutotnosti rozhodujlice pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych z&znamoch. zapisoval vietky skutodnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac. ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektove] realizadne] dokumenticie, Udaje oéasovom postupe pric
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest' stavebny dennik kongi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
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7.10 Zhotovitef' poveruje stavbyvedlceho vedenim stavebneho dennika. Objednavatel
zabezpeéi zédpis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci
bezodkiadne informuje objednavatela o vSetkych zavaznych okolnastiach
vyplyvajlcich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocefovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s podmienkami zmiuvy. Okrem
stavbyvedicehe mézZe do stavebného dennika vykondvat' potrebné zdznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektove)
realizatne] dokumentacie alebo prisluéné organy Statnej spravy.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organowv Statnej spravy.

7.12 Zhotovite! je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu tinnosti, kioré budl dalsim
;ﬂstupnm prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

iadna cast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit' objednavatelovi skontrolowat' akukolvek cast diela.

7.13 Objednavatel sleduje, & sa vykonavajd predpisané skasky materidlov, konstrukeii a
prac zhotovitel'om. VyZaduje od zhotovitefa predicZenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrZania technolagickych
postupav, prislusnych noriem, Kkvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a
podmienck stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit.

7.14 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlackom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroiuje vecnd a financni spravnost poloziek
podfa ponuky predioZenej do verejnej sitaze zhotovitefom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel sipis wykonanych prac
bezdévodne neschwili. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.15 Stavbyvedlci zodpoveda za odstréanenie nedostatkav, kiore na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstrénit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému uradu. Sleduje, &i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci, & nedochadza k chrozeniu alebo poskodeniu zivotneho prostredia.

7.16 Objedndvatel po€as realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonawvanie prac
a priebezne zhotovitela upozomit' na pripadné vady s podiadavkou ich odstranenia
v primerane] lehote. Zamestnanci objednavatefa méZu vstupovat' na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitefa.

7.17 Zhotovitef bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dbvodu nie je zhotowitel v omedkani.

7.18 Zhotovitel je povinny zUéasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktore
bude v priebehu realizacie diela zvolavaf objednavatel. Objednavatel minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.18 Zhotovite! spini svoju povinnost vykonavat dielo, kioré je predmetom tejto zmiuvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania a prevzatis diela je Gspesne
vykonanie véetkych skigok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatefovi a objednavatel je povinny
ukonéené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

7.20 Zhotovite! 7 pracovnych dni pred planovanym cdovzdanim: predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a dolo#f pri odovzdavajucom konani vietky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach, odbornych prehliadkach,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik

- dokiady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysie
so Zakonom & ©0/1988 Z. z. /zdkona o stavebnych wyrobkoch/ v zneni
neskorsich predpisov & noviel predkiada priebezne pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov do stavby,
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- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v stilade so Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,
o odovzdan! aprevzati diela spifu zmiuvné strany protokel o odovzdant
a prevzati, ktory bude podpisany oscbami oprawnenymi konat w technickych
veciach,
objednavatel a zhotovitel st povinnf preberaci protokol podpisat’ a uviest' v dem
pripadne vady diela, zapisat’ ich a urcit datum ich odstranenia,

7.22 Znotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, prizom stavenisko
Je povinny vypratat do 10 dni odo dfha odovzdania a prevzatia diela.

7.23 Bez predchadzajiice] dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uZivat, ktoré
nebolo cdovzdané a prevzaté.

7.24 Zhotovite! nezodpoveda za skody, ktoré vzniknl pri predéasnom uZivani stavby, na
ktorom zmiuvne strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade wvzéjomnej dohody a dodatku kzmluve
odstrani na naklady objednavatela.

Cianok VIi.
Platebné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financowany z prostriedkov objednavatela.

8.2 Platba sa bude realizovat' bezhotovostnym platobnym stykom na zakiade zhotovitelom
vystavenej faktiry podfa skutoéne prevedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeného sUpisu skutotne vykonanych prac a doddvok. Fakttru - danovy dokiad doruéi
zhotovite! na adresu objednavatela.

8.3 Narok na kone€n platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny slpis
vykonanych praca dodavok, ktory predioZi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavate!
potvrdi do S pracovnych dni od ich obdrZzania. Sipis nemdze obsahovaf prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovitefom. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho
objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.4 Vady diela nemajit Ziadny vplyv na ghradu koneénej ceny diela podia tejto zmiuvy
a objednavatefl je povinny tuto cenu diela uhradit zhotovitelovi ak sa nevyskytii také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

B.3 Zhotowitel m& pravo na Ciastkovl fakturdciu diela na zaklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Eiastkového preberacieho protokelu a to v tom pripade ak
preinvesiovane Ciastka dosiahne minimaine 10 % z ceny diela a zhotovitel o Hu pisomne
poZiada.

8.6 Splatnost faktdr je 30 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

8.7 Fakiura wystavena zhotovitelom musi obsahovat véetky naleZitosti danového dokladu
v slilade s platnou pravnou Gpravou SR. V pripade, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.8V pripade nerealizovania stavby alebo &asti stavby nebude zhotovite! nerealizovani
stavbu alebo nerealizovani cast stavby fakturovat vdbec.

8.9 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmiuvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
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Cianok VIL.
Zaruéna doba, zodpovednost za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute
viastnosti, 2e zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nem3 chyby, ktore by
rudili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo
v zmluve predpokiadanym Ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobensé porusenim jeho povinneosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 24 mesiacov. Zarucna doba zacina
plynuf drfiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzZivania. Pofas zaruénej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi
zaruénymi listami, vtakomto pripade mu budl predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskor diiom pisomného prevzatia diela do trvaléhe uZivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela
objednavatelom. Zaruka sa newvztahuje na pripady nasilného poskodenia digla. resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posudenia a
uznania reklamécie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do B0-ich pracovnych dni od dfia pisomného derutenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitefna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavate! je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéne
vady odstrafiovat.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kaZdy defn omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukoncenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, 2k je objednavatel v omeskani
s platenim faktdry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezddvodne preberaci protokol, je
zhotovite! opravneny Uétovat’ zmiuvny pokutu vo vyske 20% z cetkovej ceny dielas DPH.

Clanok X.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méie byt obmedzené na uréitd cast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmiuvy musi byt druhej strane oznamene pisomne.
11.4 Objednavatel je aprévnanir odstupit’ od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmiuvy zo
strany zhotovitela, za €o sa povazuju tieto skutonosti.
ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmiuvy zastavil realizaciu zmiuvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmiuvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmiuvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane] poskytnutej
lehote,
- &k zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutemu terminu
zhotovenia diela.
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11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého poruenia zmluvy zo strany
objednavatela, za ¢o sa povaZuju tieto skutoénosti:
- omeskanie s Uhradou aj jednotiivej faktiry podfa tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostadva viastnictvom
objednavatefa.
b} zhotovitel predioZi do 14 dni od odstupenia od zmluvy sipis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstipenia od zmluvy budi vysporiadané
konecnou faktlrou, ktora bude odsihlasena technickym dozorom objednavatefa v
sllade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzéjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
dorudenia konetne| faktlry objednavatelovi.

Clanok XI.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky nepinenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porugenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$se] moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy&3ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XiI.
Riesenie sporov, spoloéné a zavereéné ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

13.2  Spory vzniknuté z tejto zmiuvy alebo v sivislosti s fiou sa riesia predovsetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vsetky pripadné spory budl zmluvné strany prednostne riesit
mimostidnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrie$eniu sporu mimostidnou cestou spor
bude riesit’ v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisludny
sud zhotovitela.

13.3  VSetky pisomné dokumenty budli bez zbyto&ného odkladu odoslané druhej strane na
adresu uvedenu vzahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za def doruGenia def,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, e adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den dorucenia defi odmietnutia prevzatia.

134  Zmluvu mozu zmiuvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsiihlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.5  Tato zmiuva sa vyhotovuje v &tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrii dve vyhotovenia.

13.6  Zmluvne strany, zhodne kaZda vyhlasuje, 2e je pine spéscbitd a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedia do emylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujd ich
slobodnu, vaznu, uréitu a zrozumitelnd wblu, prejavenl bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

13.7  Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Zze si tito zmluvu pozorme preditali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisujl,

Strana7 z B



13.8 Zmiuva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmiuva nadobiida ucinnost
diiom nasledujticim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatefa.
13.8  SGcastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1.: Rozpotet

Objednavatel: Zhotovitel:
V Streéne, dita . 5-9........ 2017 V Streéne. diia . - 5. 2017
OBECNY PODNIK SLUZIEB
NO s.ro.
Sokolsks 487

013 24 STREGND
i&o: g . IC DPH: Skeo2211687s

Bc. Dusan STADANI Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o. |
starosta obce Ing. Jdlius llovsky
konatel
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