Zmluva

Zmluva o dielo éislo: 04 | 2017

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel":

Mazov subjektu:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankove spojenie:
Cislo tétu;

(dalej len ,objednavatel®)
a
1.2 Zhotovitel :

Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Pravna subjektivita (ZR,OR);

Platca DPH;

(dalej len .zhotovitel™)

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvneé strany

Obec Streéno

Sokolska 487, 013 24 Streéno

Be. Dusan Stadani

00321648

2020877615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik Sluzieb Stre¢no s.r.o.
Sokolska 487/34, 013 24 Streéno

Ing. Julius llovsky — konatel

364392665

2022116679

SK 2022116679

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600

Obchodny register Okresného stdu v Ziline
QOddiel Sro, viozka &islo 17116/L

Ano

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutognenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
Naucny chodnik v ramci mikroprojektu ,Modernizécia a novy rozmer spristupnenia kras
Strecna a okolia, kod: INT/EB/ZA/1/I/A/0020° v zmysle rozpottu. Zhotovitel sa zavazuje
zrealizovat predmet zmiuvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2.2 Nakolko zhotovitel je spoloénost ktorej 100%-nym vlastnikom je obec Streéno, je tato
zmluva vysledkom priameho zadania na zaklade rozhodnutia Eurépskeho stidneho dvora
vo veci C-107/98 (Teckal),

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
rozpottu, ktory je uvedeny v prilohe tejto zmluvy.
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2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit’ dohodnutd zmluvni
cenu podla ponuky zhotovitela predlozenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podla dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti Upravy, teda nemdze byt
prekrogena.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Clanok Il
Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskutocnia v katastri obce Streéno.

Clanok IV.
Cena diela

4.1Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. ako
maximalna a koneéna cena, vratane DPH. Urienie zmluvne] ceny tvori neoddelitelnd
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vsetky zmluvne zavdzky aveci nevyhnutné K riadnemu vykonaniu jeho &asti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uzivaniu, a spifia vetky
nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predloZil zhotovitel a ktory tvori prilohu
C. 1 tejto zmluvy. Cena zohfadfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov
a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a vieobecne zavizné predpisy vo
vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat' a zabudovat tovar novy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel wyhlasuje, Ze nim oceneny wykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH: 17 57403 EUR,
Vyska DPH: 3514 81 EUR
Cena s DPH: 21 088,84 EUR

Cl. V.

Termin vystavby

5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v &l Il. tejto zmluvy zhotovit najneskér do
31 11. 2017,

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine aviak po pisomnom
vyzvani najneskdr do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o pocet dni, v ktorych neboloe mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumozfuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty pod 10 stupfiov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, sneZenie.

Clanok VI.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupésobenie objednavatefa, zodpovednost' za $kodu, stavenisko, zabezpecdenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dna Uéinnosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb, vypratané
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a pripravene tak, aby zhotovitel mohol na flom zaéat' prace. O odovzdani a prevzati
staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpi$u opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni. ktoré
nebudu vytycené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody poéas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, pocas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za ékody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat’ poéas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel aZ do ¢asu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za skutocnost, Ze dodané mnoZstvo avykonané prace sa
zhoduju s Gdajmi uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

7.4 Pri uskutoériovani prac je nutné dodrziavat vietky stvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pofas celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poZiarnych predpisov.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpefnostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z
0 poziadavkach na bezpenostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare, havarie apod.) vodi
prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatefovi
za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel sa zavézuje dodrzat pri realizécii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym uradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny pinit podmienky
tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivieobecné
Zavazné predpisy pre stavebnu &innost.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu pinenie povinnosti
stavebnika vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢ 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpetnosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sUéastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za d&istotu a poriadok na stavbe,
Zavazuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje néklady.

7.90d dna odovzdania staveniska bude zhotovitel viest stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny vdennych zaznamoch zapisovat vietky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektove] realizaCnej dokumentacie, Udaje o éasovom postupe prac
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac,
Povinnost viest' stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeci zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyvedlci
bezodkladne informuje objedndvatela o wvdetkych zavaznych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocefiovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitefa a ich sulad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyvedliceho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektovej
realizatnej dokumentacie alebo prisluéné organy &tatnej spravy.
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7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov statnej spravy.

7.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budu daldim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu objednavatela a zhotovitel musi
umoznit objednavatelovi skontrolovat’ akukolvek cast diela.

7.13 Objednavatel sleduje, €I sa vykonavajlu predpisané sklusky materialov, konstrukeii a
prac zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predioZenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrZzania bezpeénosti prace a
podmienok stavebného povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit'

7.14 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finanénu spravnost poloziek
podla ponuky predloZene] do verejnej sutaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednavatel supis vykonanych prac
bezddvodne neschvali. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani,

7.15 Stavbyvedlci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvediceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému uradu. Sleduje, &i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci, € nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia.

7.16 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.17 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel v omeskani,

7.18 Zhotovitel je povinny zuc¢astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.19 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné
vykonanie vietkych skudok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel protokolarne odovzda dielo objednavatefovi a objednavatel je povinny
ukonéene dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

7.20 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri odovzdavajucom konani vsetky
nevyhnutné doklady o uskutoénenych skuskach, odbornych prehliadkach,
pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik

- doklady o vhodnosti vsetkych stavebnych vyrobkov pouZitych v stavbe v zmysle
so Zakonom €& 90/1998 Z. z [zdkona o stavebnych wvyrobkoch/ v zneni
neskorsich predpisov a noviel predklada priebeine pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov do stavby,
doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v sulade so Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zékona o odpadoch/,

- o odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,
objednavatel a zhotovitel su povinni preberaci protokol podpisat' a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit' datum ich odstranenia,
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7.22 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia
a zvysny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uzivané, pritom stavenisko
je povinny vypratat' do 10 dni odo dfha odovzdania a prevzatia diela.

7.23 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.

7.24 Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvne strany dohodli a boli preukazatelne spésobené zo strany
objednavatela. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatefa.

Clanok VII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.

8.2 Platba sa bude realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom
vystavene] faktiry podla skutofne prevedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeneho supisu skutoéne vykonanych prac a dodéavok. Faktdru - dafovy doklad dorugi
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.3 Narok na kone¢nu platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny stpis
vykonanych prac a dodavok, ktory prediozi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavatel
potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Supis neméze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predloZenej zhotovitelom. Ak ma sUpis vykonanych prac vady, vrati ho
objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.4 Vady diela nemaju Ziadny vplyv na Ohradu koneénej ceny diela podfa tejto zmluvy
a objednavatel je povinny tuto cenu diela uhradit zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktore brania jeho uZivaniu.

8.5 Zhotovitel ma pravo na ciastkovl fakturaciu diela na zéklade vzajomne potvrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 10 % z ceny diela a zhotovitel o fiu pisomne
poZiada.

8.6 Splatnost faktur je 30 dni od ich doru€enia objednavatelovi.

8.7 Faktdra vystavena zhotovitelom musi obsahovat' véetky naleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.8V pripade nerealizovania stavby alebo ¢&asti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu cast stavby fakturovat vébec.

8.9 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy
prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok VII.
Zaruéna doba, zodpovednost' za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo
v zmluve predpokiadanym uéelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoreé sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobene porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zarutna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina
plynut’ diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzZivania. Polas zaruénej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
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zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v stilade so samostatnymi
zaruénymi listami, vtakomto pripade mu budl predané pri podpise zmluvy o dielo,
najneskdr driom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udriby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od posudenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskor
do 60-ich pracovnych dni od dna pisomného dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majl zaruéné
vady odstrafovat’.

Clanok IX.
Zmiluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kaZdy den omeskania
v pripade nedodrZania stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktdry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny Gctovat zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok X.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urditd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
11.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmiuvy zo
stranyr zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:
ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy.
ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovite!
pisomne upozorneny, a ktore napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnute
lehote,
ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
Zhotovenia diela.
11.5 Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade hrubého porudenia zmluvy zo strany
objednavatela, za o sa povazuju tieto skutocnosti:
- omeskanie s Uhradou aj jednotlivej faktary podla tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostdva vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstipenia od zmluvy stpis vykonanych prac
¢) prace realizované zhotovitelom do odstlpenia od zmluvy budd vysporiadané
konecnou faktirou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
doru¢enia konecnej faktary objednavatelovi.
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Clanok XI.
Nahrada skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku poruéenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$3ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XII.
Riesenie sporov, spoloéné a zaverecné ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami  Obéianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2  Spory vzniknute z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou sa riedia predovéetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vsetky pripadné spory budl zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrie$eniu sporu mimostdnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny
sud zhotovitela,

13.3  Vsetky pisomné dokumenty budl bez zbytoéného odkladu odoslané druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za defi doruéenia den,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za defi dorutenia den odmietnutia prevzatia.,

134 Zmluvu moZu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.56 Tato zmluva sa vyhotovuje v &tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrZi dve vyhotovenia.

136 Zmluvne strany, zhodne kaZda vyhlasuje, Ze je plne spdsobild a opravnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuj ich
slobodnu, vaznu, uréitl a zrozumitelni volu, prejavenl bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienok.

137 Zmluvne strany zhodne vyhlasuja, Ze si tito zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich suhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

13.8  Zmiluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmiluva nadoblda Géinnost
driom nasledujtcim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.9  Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1.: Rozpoéet

Objednavatel: Zhotovitefl:

\ Streéne, dha \ Streéne, dha Eg 2017

OBECNY PODNIK SLuZ
STRECND s.rg, e
Solioleks 487
013 24 8TREAND

s e L N \ ) r@i.@‘."‘.’?’.?’?fﬁ-,!i.‘-ﬂ.‘r‘!!;.SE:.z:::nm?g-.
Bc. Dusan STADANI 3 - Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o.
starosta obce Ing. Julius llovsky

konatel
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