ZMLUVA O DIELO &. 1/2020

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik na v sulade s ustanoveniami zakona &.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov ako
vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky : ,,Stavebné tpravy tried v ramci projektu Moderné uéebne —

Lepsia buddcnost Ziakov”

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podlia § 117 zédkona ¢&. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce: Obec Strecno

Sidlo: Sokolska 487
013 24 Strecno

Zastupeny: Bc. Dusan Stadani

1CO: 00321648

DIC: 2020677615

Kontakt: tel./ e-mail: starosta@strecno.sk
+421415697070

Pravna forma: VSeobecna verejna sprava

na strane jednej (dalej len ,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno: Fondstav s.r.o.
Sidlo: Betliarskal2, 851 07 Bratislava - Petrzalka
Zastupeny: Ing. Maria Tavacova
ICO: 46449876
DIC: 2023416747
Bankové spojenie: Fio Banka a.s.

- (Cislo uétu: CZ66 2010 0000 0026 0144 4132
Kontakt: tel./ e-mail: 0911 536 999, fondstav@gmail.com
Pravna forma: S.r.0.

na strane druhej (dalej len ,,Zhotovitel”)

Cl. 2. Predmet zmluvy

21 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na
. vlastnt zodpovednost a na svoje naklady pre objedndvatela zrealizuje v dohodnutej dobe dielo:
»Stavebné Upravy tried” (dalej len ,,Dielo”) podla:
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2.2

2.3

2.4.

3:1

3.2

3.3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

a) podrobného poloZkového rozpodtu, odsthlaseného objednavatelom, ktory je nedelitefnou
sucastou tejto zmluvy ako Priloha €.1,

b) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objedndavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich reSpektovat,

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sdlade s prisluSnymi predpismi

a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoériovat

prace suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani

platnych legislativnych tUprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpec¢nosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzdd na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu

objednavatela so zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpedovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych préc a to odo dfia

prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZz do ukoncenia diela. Zhotovitel odovzda

Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

Cl. 3. Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia: Obec Streéno

Zaclatie realizacie diela: do 7 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom

Ukoncenie realizacie diela: do 31.12.2020.

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omesSkani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktor(i nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizédciou Diela
pInit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZenie lehoty vystavby a Uhradu preukézatefnych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.
Objednavatel je opravneny pozastavit realizdciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani
okolnost vylucujlca zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost.

Cl. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zdkona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym poloZzkovym
rozpo¢tom, ktory tvori neoddelitefnu sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH: 6 827,63 €
DPH 20%: 1 356,86 €

Cena spolu s DPH: 8 193,16 €

Prace navySe moZu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve v pripade, ak:
a)ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b)je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havdrie, ktort nezavinil zhotovitel a
takéto préce suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny méze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni $tatu,
b) v pripade rozSirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), moie sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moéZu byt vykonané vyluéne na zdklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri z(Zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa zmluvy bude nasledovny:

4.5.1. kaida zmena vyvoland objednavatefom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .

4.5.2. v pripade suhlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoétu,
ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoCtu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
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4.7.

5.4.

5.2

53.

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpottu,

- 0 oceneny vykaz vymer naviac prac,

- odpodet ceny menej prac,

- sprievodnii spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dal3ie naleZitosti (z4pisy, nalriky ...) objasfiujlice predmet dodatku k rozpoétu,

4.5.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat ceny z rozpoétu,
b) pri poloZkéch, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predioZi zhotovitel v prilohe kalkuldciu
ceny,
¢) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predioZena alebo neddjde k dohode, budi prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej trovne platnej
pre prisiudny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v siilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budi odpocitavané podfa rozpoétu,

4.5.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpoctom objedndvatefovi na odsihlasenie, pricom
objednavatel ich odsihlasi, prip. vrati neodsihlasené s oddvodnenim nestihlasu do 5
pracovnych dni od ich obdrZania. Dodatok k rozpoftu, odsihlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitefa, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmiuvy v
zneni dodatkov,

4.5.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledni dohodnut cenu s oznaéenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podfa odsthlasenych dodatkov k rozpotom,

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac préc vo
fakture,

4.5.7. v supise vykonanych prac k faktdre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podfa pdvodného rozpottu a samostatne prace podia dodatkov k rozpoétom s oznadenim
¢isla dodatku.

Do ceny Diela su zardtané vietky pomocné, zabezpedovacie, pripravné a dokongovacie prace.

€1, 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru v 2 origindloch spolu so stipisom vykonanych préac a dodéavok, ktory musi
byt odsuhlaseny objednévatefom.

Faktdra bude obsahovat:

-oznatenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 1CO, DIC, prip. IC DPH (ak je relevantné)
-Cislo faktiry

-Cislo zmluvy

-datum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktiry

-oznalenie peflaZného tstavu a Cislo G¢étu na ktory sa ma platit

-fakturovand sumu

-oznatenie Diela

-pediatka a podpis opravnenej osoby

V prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so siipisom vykonanych préc a doddvok,
ktoré si predmetom fakturdcie

V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti fakttry
tmerne prediZi o dobu doplnenia.

Zhotovitel' bude Objedndvatefovi fakturovat iba skutoéne zrealizované prace po pisomnom
odsthlaseni vietkych skutotne (riadne) vykonanych stavebnych prac resp. ich &asti, stavebnym
dozorom, ato formou zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac a doddvok. Splatnost
faktdr je do 60 dni odo diia dorucenia objednévatelovi.

5.3.1. Zhotovitel vystavi faktiru po ukon¢eni a odovzdani diela alebo jeho Casti bez zdvad.

€l. 6. Zéruka a zodpovednost za vady Diela
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6.1,

6.2,

6.3,

Kvalita zhotoveného Diela bude v silade so zdviznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi.

Zhotovitel poskytuje objednédvateiovi na dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Zaruka zatina plynit
odo dna prevzatia diela bez zdvad diela podfa tejto zmiuvy, resp. odo dia potvrdenia odstranenia
zistenych zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednéavatel ma pravo
na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnii reklamdciu vady Diela je obstardvatel povinny uplatnif bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovite! neodstrani vady reklamované v zérutnej lehote, je objednavate!
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuétovat zhotovitelovi.

€l. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3,

9.4,

9:5:

7.1.1. Objednévatel je povinny zabezpedit zhotovitefovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnti na vypratanie staveniska.

7.1.2. Objedndvatel odovzdd zapisni¢ne zhotovitefovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanaliziciu pre G&ely zariadenia staveniska
a realizacie Diela.

€l. 8. Odstipenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednadvatel moZe odstuipit, alebo odobrat Zhotovitefovi &ast préac a doddvok tvoriacich predmet
zmluvy a nechat ich realizovaf tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové
ceny urlené v rozpofte z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaiuju za
podstatné poruienie zmiuvy:

a} ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s ndstupom a
zacatim prdc a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenomv ¢l. 3.1

b) z dbvodu nedodriania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu

nepinenia zdvdzkov zhotovitefa alebo odmietnutia sa prisposobit poZiadavkdm
objednavatela dojednanych v zmluve,

¢) ak bol na majetok Zhotovitefa vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitefovi vedie exekuéné konanie.

d) v pripadoch uvedenych v § 19 zédkona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mo#na v stlade s ustanoveniami § 18 zdkona ¢. 343/2015 7. 2. o
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrudit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstpenia od
tejto zmluvy nepovaZuje dorugenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

€1. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho &ast) jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim predmetu Diefa (alebo jeho ¢asti) objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne ozndmit objednévatefovi
najneskdr pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
supis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhldsenie objednévatefa, e odovzdané Dielo preberd a ak nie,
uvedie dovody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani, bude spisany zadznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.
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9.6.

2

9.8.

10:1;

10.2.

103,

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

12:1;

11.2.
11.3.

11.4.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndda
nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpelenstvo 3kody na zhotovenej veci prechddza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmiuvy objednavatefovi.

KaZda zo zmluvnych stran je opravnend odstlpit od zmiuvy, ak druha strana neplni zmiuvné
zavdzky z okolnosti vy$iej moci.

Za vy38iu moc sa povaZuji pripady, ktoré nie st zdvislé, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na G&ely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujlce
zodpovednost z ddvodu vy33ej moci prijima prdvna Gprava podfa § 374 Obchodného zédkonnika.

€1.10 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moZe sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyZded a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitefa nestihlasi, je povinny
pripojit k zépisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zdstupcov zhotovitela a objednavatefa mézu do stavebného dennika vykonéavat zaznamy
povereni zastupcovia objedndvatefa, projektanta a prisluiné organy tatnej sprévy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy. Tie zéznamy v stavebnom denniku,
ktoré maji vplyv na rozsah prac, cenu Diela, &as pinenia, pripadne dalsie zévdzky dohodnuté v
tejto zmiuve, budd slGZif ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmiuve,

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté
porudenim svojich povinnosti podla § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' pri realizdcii predmetu zmluvy je povinny dodrifiavat predpisy a opatrenia na
zabezpelenie bezpednosti a ochrany zdravia vietkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej préce. Za ich pripadné porudenie a vzniknut 3kodu
zodpovedad v plnom rozsahu.

Objednévatel je oprdvneny skontrolovat vetky ¢asti Diela, ktoré budd v daldom postupe zakryté
alebo sa stand nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora
najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude zna3af naklady, spojené s dodatoénou
kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moZe objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Gcastnikov vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ich uastnikom
kontrolnych dni.

Cl. 11 . Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z nich kaZdd zo zmluvnych stran obdr¥i 2 exemplare.
Pokial' nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajiice z Obchodného
zakonnika a podporne Obtianskeho zdkonnika a s nimi savisiacich predpisov.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi prdcami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmiuvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vietku potrebnd sidinnost.

Opravnené osoby na vykon finanénej kontroly/auditu st najma:

a) orgdny MPSR a VUC Zilina

b) Gtvary finanénej kontroly/auditu a nimi poverené osoby,

c) Najvy33i kontrolny trad SR, Certifika¢ny orgén a nimi poverené osoby,

d) spinomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané orgénms uvedenymi v pism. a) aZ e) v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
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11.5. Prijimatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy s Dodévatefom v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a Doddvatelom a vysledky Administrativnej
finanénej kontroly neumoiiiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, siufieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

11.6. Tato zmluva nadobida platnost ditom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost ditiom
nasledujiicim po dni zverejnenia na webovej stranke objednéavatela.

11.7. Sucastou tejto zmluvy sa prilohy:

Priloha €. 1 - rozpodet v pisomnej forme

v EW"*‘-, dria 0’? é g, AOLIO

......................

Za objednavatela Za Zhotovitela

------------------------------------------

-2 23418747
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