Zmluva

i

Zmluva o dielo &islo: ... /2015

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni

1.1 Objednavatel"

Nazov subjektu:
Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(dalej len ,objednavatel®)
4
1.2 Zhotovitef :

Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca
vo veciach zmluvnych a
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Pravna subjektivita (ZR,OR);

Platca DPH:

(dalej len ,zhotovitel*)

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela
.Rekonstrukcia obecnej materskej $kély — Zast I1.* v zmysle vykazu vymer. Zhotovitel sa

neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Strecno

Sokolska 487, 013 24 Strecno

Be. Dudan Stadani

00321648

2020677615

Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
5527948001/5600

Obecny podnik Sluzieb Streéno s.r.o.
Sokolska 487/34, 013 24 Streéno

Ing. Julius llovsky — konate!
364392665
2022116679
SK 2022116679
Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
0368132001/5600
Obchodny register Okresného stdu v Ziline
Eddc‘ef Sro, vioZka éislo 17116/L
no

Clanok 1.
Predmet zmiuvy

zavazuje zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
2.2 Zhotovitel je spesny uchadzaé priameho rokovacieho konania .

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zaklade vykazu vymer a po vyhotoveni diela vypracovat

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia a dodat ich objednavatelovi.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu

vykazu vymer, ktory je uvedeny v prilohe tejto Zmiuvy.



2.5 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit dohodnutt zmiuvnu
cenu podla ponuky zhotovitela predloZzenej v ramci rokovacieho konania. Zmluvnou cenou
sa podla dohodnutych podmienok v rokovacom konani rozumie maximalna cena
stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach. bez moznosti Upravy, teda nemdze byt
prekrocena.

2.6 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost'.

Clanok Jl.
Miesto pinenia

3.1 Miesto plnenia zmluvy: Stavebné prace sa uskuto¢nia v Obci Streéno na parcele &islo C-
KN 320, katastralne tzemie Strec¢no.

3.2 Stavebné prace sa budi realizovat v Materskej skole v Obci Streéno, prigom péjde
o pristavbu materskej Skoly a nadstavbu tretiecho nadzemného podlazia, vratane
kompletnej rekonstrukcie materskej Skolky.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela za predmet zmluvy je stanovena vzmysle zakona &. 18/1996 Z. z. ako
maximalna a kone¢na cena, vratane DPH. UrCenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnt
sucast zmluvy o dielo ako priloha €. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami. Cena
kryje vSetky zmluvné zavazky aveci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho Casti,
odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, a spifia vietky
nalezitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.

4.2 Cena je viazand na oceneny vykazy vymer, ktory prediozil zhotovitel ako podklad do
rokovania a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfuje kvalitativne a dodacie
podmienky materialov, vyrobkov a stavebno-montaZnych prac, zodpovedajice STN
a vSeobecne zavazné predpisy vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje dodat a zabudovat
tovar novy, nepouzity.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a koneény.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom &leneni:

Cena bez DPH 95 558,58 EUR,

slovom: devéatdesiatpattisicpatstopadesiatosem eur patdesiatosem eurocentov
Vyska DPH 19 111,72 EUR, slovom: devétnasttisicjednostojedenast eur
sedemdesiatdva eurocentov EUR

Cena s DPH 114 670,30 EUR, slovom: jednostostrnasttisicSestosedemdesiat eur
tridsat’ eurocentov EUR

CL V.
Termin vystavby

5.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v &l. Il. tejto zmiuvy zhotovit' najneskér do 24
mesiacov odo diia Uucinnosti tejto zmluvy.

5.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom., je povinny
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine avéak po pisomnom
vyzvani najneskér do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

5.3 Doba zhotovenia diela sa predizuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat dielo alebo vykonavat' prace, ktoré technolégia neumozriuje, ako napr.: pokles
vonkajsej teploty ped 10 stupniov Celzia, vihky alebo mokry povrch, dazd, sneZenie.



Clanok V1.
Zoznam zodpovednych oséb

6.1 Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za zhotovitel'a: Ing. Juraj Stasko, zapisany v SKSI pod ev. & 1073AA .

Clanok Vii.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupésobenie objednavatefa, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni odo dia G&innosti
zmluvy s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. vypratané
a pripravené tak, aby zhotavitel mohol na fiam zacat prace. O adovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpi§u opravneni zastupcovia
zmluvnych stran. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré
nebudu vyty€ené pri odovzdavani staveniska.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za Skody pogas realizacie diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, po&as realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mézu nastat poéas vykonavania
prac alebo ako ich désledok. Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela, znasa zhotovitel aZ do casu
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.3 Zhotovitel zodpoveds za skutoénost, Ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa
zhoduju s Gdajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.4 Pri uskuto¢fiovani prac je nutné dodrziavat' vsetky suvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpegnosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovite!
prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a achranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov
a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako iza
sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préaci,
ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.5 Zhotovitel' je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpeénostnym znaéenim vzmysle Nariadenia viady SR & 387/20068 Z. z
0 poZiadavkach na bezpeénostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady
¢ 396/2006 Z. z. Zhotovite! je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost’
v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vodi
prisludnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi
za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.6 Zhotovitel' sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym
stavebnym Gradom v stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny- pinit podmienky
tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako ivSeobecné
zavazné predpisy pre stavebnd dinnast.

7.7 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpectit' v celom rozsahu pinenie povinnosti
stavebnika vyplyvajlicich z ustanovenia zakona €. 510/2001 Z.z. 0 minimalinych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
vykon funkcie koordinatora bezpeénosti pre predmetné stavenisko.

7.8 Zriadenie, prevadzkovanie. likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sticastou
ceny predmetu zmluvy. Zhotovite! zodpoveda za éistotu a poriadok na stavbe,
Zavazuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysledkom jeho Ginnosti na svoje naklady.

7.90d dia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest' stavebny dennik v zmysle
pokynov, do ktorého bude zapisovat véetky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat vSetky skutoénosti



rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac
od projektovej realizacnej dokumentacie, U(daje o &asovom postupe prac
zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.10 Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel
zabezpeCi zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyved(ci
bezodkiadne informuje objednavatela o vsetkych zavaznych okolnostiach
vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocerfiovanych podkladov a
platobnych dokladov zhotovitela a ich silad s podmienkami zmluvy. Okrem
stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, zastupca zhotovitela, stavebny dozor, spracovatel projektove;
realizacnej dokumentacie alebo prislusné organy statnej spravy.

7.11 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

7.12 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budt dal§im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ziadna &ast' diela nesmie byt' zakryta bez suhlasu objednavatela a zhotovitel' musi
umoznit’ objednavatelovi skontrolovat' akukolvek cast diela.

7.13 Objednavatel sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané skusky materidlov, konstrukcii a
prac zhotovitefom. VyZaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukazani zhody
vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a
podmienok stavebného povolenia moéze realizaciu stavebnych prac zastavit.

7.14 Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuthlasenia potvrdzuje podpisom a otlaékom
svojej peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecn( a finanénu spravnost poloziek
podfa ponuky predloZenej do verejnej sitaze zhotovitelom. Zhotovitel ma pravo
pozastavit realizaciu stavebnych prac ak objednévate! supis vykonanych prac
bezdévodne neschvali. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.15 Stavbyvedlci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyvedlceho, bezodkladne ich oznami
stavebnému Uradu. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpecénost a ochrana
zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

7.16 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozomit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko na
zaklade poverenia Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

7.17 Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.18 Zhotovitel je povinny zli¢astiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel miniméine 7
pracovnych dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.19 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
Jeho riadnym dokon€enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné
vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami.
Zhotovitel' protokolame odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

7.20 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela.

7.21 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

zhotovitel' je povinny pripravif a dolozit pri odovzdavajiicom konani vietky
nevyhnutné doklady o uskutocnenych skdskach, odbornych prehliadkach,



- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu
skutoéného vyhotovenia,

- doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle
so Zakonom ¢. 90/1998 Z. z. /zakona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni
neskorsich predpisov a noviel predkladd priebezne pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov do stavby,
doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby
v stllade so Zakonom €. 223/2011 Z z /zakona o odpadoch/,

0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani
a prevzati, ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat v technickych
veciach,

- objednavatel a zhotovitel sU povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest v nom
pripadné vady diela, zapisat ich a uréit datum ich odstranenia,

7.22 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v jednom
vyhotoveni:

- zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré sU sucastou dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom
do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom komplexnom vysku§ani zmontovanych zariadeni.

7.23 Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvy$ny material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, priéom stavenisko
je povinny vypratat' do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.24 Bez predchadzajlcej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté.

7.25 Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré vznikn(i pri predéasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmiluvné strany dohodli a boli preukézatelne spdsobené zo strany
objednavatefa. Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve
odstrani na naklady objednavatela.

7.26 Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial
tento nie je menovite uvedeny vZOD alebo bez predchéadzajiceho suhlasu
objednavatefa, tento suhlas nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti subdodavatela.

7.27 Objednavatel sa zavazuje zabezpedit zhotovitelovi bezpeény priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit' vstup pracovnikom a vozidiel
spolognosti zhotovitela na miesto vyhotovenia diela.

7.28 Objednavate! sa zavazuje poskytnuf zhotovitelovi pripojenie na elektrické spotrebice
o napati 220V/380V/50Hz s min. istenim motorovej pripojky na 380V/32A. Rovnako
zabezpedi pripojenie na rozvod vody. Pripojenia energii budd k dispozicii 24 hodin
denne vo vzdialenosti max. 30 metrov. Naklady na spotrebu energii a vody hradi
objednavatel.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov objednavatela.
8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel neposkytne.
8.3 Platba sa bude realizovat' bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitelom

vystavenej faktury podla skutoéne prevedenych prac adodavok a obojstranne
potvrdeného stipisu skutotne vykonanych prac a dodavok. Fakturu - dafovy doklad doruéi
zhotovitel na adresu objednavatela.

8.4 Narok na koneénu platbu vznika na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati

diela podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami. Podkladom je potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok, ktory predloZi zhotovitel objednavatelovi a ktory objednavate!



potvrdi do 5 pracovnych dni od ich obdrzania. Supis nemdze obsahovat prace, ktoré neboli
predmetom ponuky predlozenej zhotovitelom do verejnej stitaze. Ak ma supis vykonanych
prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad a nedorobkov.

8.5 Vady diela nemaju ziadny vplyv na uhradu konecnej ceny diela podia tejto zmluvy
a objednavatel je povinny tuto cenu diela uhradit’ zhotovitelovi ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania jeho uzivaniu.

B.6 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovy fakturaciu diela na zaklade vzajomne poivrdeného
supisu vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak
preinvestované Ciastka dosiahne minimalne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne
poziada.

8.7 Splatnost faktur je 30 dni od ich dorucenia objednavatefovi.

8.8 Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vSetky nalezitosti danového dokladu
v stlade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, Zze dafovy dokiad nebude obsahovat
tieto nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie.

8.9V pripade nerealizovania stavby alebo &asti stavby nebude zhotovitel nerealizovant
stavbu alebo nerealizovanui ¢ast stavby fakturovat vébec.

8.10 Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku I tejto zmluvy

prechadza na objednavatela momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.

Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost' za chyby

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet pinenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by
rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo
v zmluve predpokladanym uéelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaruéna daoba za diela ie stanovena v dizke trvania 36 mesiacov. Zaruéna doba zadina
plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Poéas zaruénej doby
zodpoveda zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Ak
zhotovitel poskytuje na niektoré materialy a komponenty zaruku v stilade so samostatnymi
zaruénymi listami, vtakomto pripade mu budu predané pri podpise zmiuvy o dielo,
najneskor dinom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia ziveinou pohromou.

9.5V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5-tich pracovnych dni od postidenia a
uznania reklamacie. Po uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskér
do 60-ich pracovnych dni od dia pisomného dorucenia reklamacie zhotovitelovi.
Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena pisomne.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstranovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeskania
v pripade nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeskani
s platenim fakttry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

10.3 V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je
zhotovitel opravneny Uctovat zmluvnl pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny diela s DPH.



Clanok XI.
Odstuapenie od zmiuvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.
11.2 Odstupenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urditd Cast' zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmiuvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
1.4 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmiuyy zo
strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skutoénosti:
- ak zhotovitel' v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokragovat v pineni zmluvy,
ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore
§ dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovite!
pisomne upozorneny, a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej
lehote,
ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 14 dni oproti dohodnutému terminu
zhotovenia diela. b
11.5 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
objednavatela, za o sa povazuju tieto skutoénosti:
- omeskanie s Ghradou aj jednotlivej faktury pod'a tejto zmluvy o dielo, o viac ako 14 dni
po lehote splatnosti
11.6 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) cast Diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatela.
b) zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy stpis vykonanych prac
C) prace realizované zhotovitelom do odstipenia od zmluvy buda vysporiadané
kone¢nou faktirou, ktora bude odstihlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odstihlaseni do 30 dni od
dorucenia koneénej faktlry objednavatelovi.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky nepinenia zmluvy, vy$§sia moc

12.1 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porugenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanovenia Obchodného
zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.2 V pripade vyskytu vy$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIil.
Riesenie sporov, spoloéné a zavere&né ustanovenia

13.1  Prava a povinnosti zmiuvnych stran vyplyvajlcich z tejto zZmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami  Obé&ianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a dopinkov.

13.2  Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou sa riesia predovsetkym dohodou.
Ak dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany prednostne riesit
mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieseniu sporu mimostdnou cestou spor
bude riesit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prislusny
sud zhotovitela.



13.3

13.4

V3setky pisomné dokumenty budl bez zbytoéného odkladu odosiané druhej strane na
adresu uvedenu v zahlavi zmluvy, pokial nebude oznamena ina adresa pre
dorucovanie. V pripade neprevzatia alebo vratenia zasielky, plati za deri dorucenia den,
kedy bola zasielka. Vratena odosielatelovi. V pripade, Ze adresat odmietne zasielku
prevziat, plati za den doruéenia den odmietnutia prevzatia.

Zmiuvu mézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

13.5 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzl dve vyhotovenia.

13.6 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento
pravny ukon, Zze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich
slobodnu, vaznu, ur€itd a zrozumitelnld volu, prejavenu bez tiesne alebo napadne
nevyhodnych podmienck.

13.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak ich sthlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

13.8 Zmiluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmiuva nadobuda ucinnost
diiom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

13.9  Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1.: Vykaz vymer
Objednavater Zhotovitefl:
V Streéne, dia 05.10. 2015 V Stre¢ne, dna 05.10.2015
OBECNY P(
STRE
0133'35(
1C0: 38435236, I

Bc. Dusan STADANI

Obecny podnik Sluzieb Stre¢no s.r.o.
starosta obce Ing. Julius llovsky
konatel




