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ZMLUVA O DIELO &. ./ %0 70

uzatvorend podfa § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik na v stlade s ustanoveniami zikona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov ako
vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky : ,Stavebné Gpravy tried v ramci projektu Moderné ucebne -
LepSia budicnost Ziakov”

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla § 117 zékona & 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cl. 1. Zmluvné strany
1. OBJEDNAVATELOM:

Nazov obce: Obec Strec¢no

Sidlo: " |Sokolska 487
013 24 Stre¢no

Zastupeny: Bc. Dusan Stadani

ICO: 00321648

DIC: 2020677615

Kontakt: tel./ e-mail: starosta@strecno.sk
+421415697070

Pravna forma: Starosta obce

na strane jednej (dalej len ,Objedndvatel”)

a
2. ZHOTOVITELOM:
Obchodné meno: BTl s.r.o.
Sidlo: Banovska cesta 2835/6, 01001 Zilina
Zastupeny: Tomas Bohus
ICO: 47619503
DIC: 2024041558
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a. s.
Cislo uétu: SK8409000000005122524841
Kontakt: tel./ e-mail: info@bticonstruct.sk
+421948215460
Pravna forma: s.r.o.

na strane druhej (dalej len ,Zhotovitel”)

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo viastnom mene, na
vlastnd zodpovednost a na svoje naklady pre objednévatela zrealizuje v dohodnutej dobe dielo:
»Stavebné dpravy tried” (dalej len ,Dielo”) podla:
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2.2

2.3

2.4.

3.1

3.2

3.3

4.1.

4.2,

4.3,

4.4,

4.5.

a) podrobného polozZkového rozpottu, odsuhlaseného objednavatefom, ktory je nedelitelnou
sucastou tejto zmluvy ako Priloha €.1,

b) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich re§pektovat,

Pri realizécii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi predpismi

a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objedndvatela. Zhotovitel bude uskutocfiovat

prace stvisiace s predmetom obstardvania v stlade s technologickymi postupmi a pri dodrZani

platnych legislativnych Gprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti préace a pod.

Zhotovite! predmet obstardvania ako celok neodovzda na realizéciu tretej osobe.

Sucasfou rozsahu plnenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu

objedndvatela so zhotovitefom.

Zhotovitel bude zabezpetovat fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych préac a to odo dna

prevzatia staveniska, polas celej vystavby aZz do ukonCenia diela. Zhotovitel odovzda

Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela CD nosi¢ s fotodokumentaciou.

€l. 3. Cas a miesto plnenia

Miesto plnenia: Obec Stre¢no

Zatatie realizacie diela: do 7 pracovnych dni odo dria prevzatia staveniska zhotovitefom

Ukonéenie realizacie diela: do 2 mesiacov od Gcinnosti zmluvy

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizéciou Diela
pInit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZenie lehoty vystavby a thradu preukdzatefnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Objednévatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu pinenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost vylu¢ujiica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba pinenia zmluvy sa
tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost.

Cl. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori neoddeliteind sucast tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH: 6 087,59€
DPH 20%: 1 217,52€

Cena spolu s DPH: 7 305,11 €

Prace navyse mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve v pripade, ak:
a)ich vykonanim sa bezprostredne zabréni vzniku $kdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b)je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havdrie, ktoru nezavinil zhotovitel a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny méze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,
b) v pripade rozéirenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objedndvatela,
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpo€tu, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac préce), moZe sa zhotovitel domahat
primeraného zvy$enia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané vyluCne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podia zmluvy bude nasledovny:
4.5.1. ka?da zmena vyvoland objedndvatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .

4.5.2. v pripade sthlasu tychto GZastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:

- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
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4.7.

51

5.2

5.3.

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- 0 oceneny vykaz vymer naviac prac,

- odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- koépiu zapisov zo stavebného dennika,

- daldie néleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, bude pouZivat ceny z rozpottu,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpo&te nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,
c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode, budu prace a
dodavky ocenené pomocou smernych orientaénych cien v zmysle cenovej Urovne platnej
pre prislusny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budd odpocitavané podla rozpoctu,

4.5.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpo¢tom objednévatelovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s oddvodnenim nesthlasu do 5
pracovnych dni od ich obdriania. Dodatok k rozpoltu, odsuhlaseny zo strany
objedndvatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy v
zneni dodatkov,

4.5.5. v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie poslednt dohodnutl cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podfa odsuhlasenych dodatkov k rozpotom,

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu ceny naviac prac vo
faktdre,

4.5.7. v supise vykonanych préc k fakttre bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace

podla pdvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoétom s oznacenim
Cisla dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace.
Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktdru v 2 origindloch spolu so stpisom vykonanych prac a doddvok, ktory musi
byt odsthlaseny objedndvatefom.

Faktlra bude obsahovat:

-oznatenie povinnej a opravnene]j osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak je relevantné)
-Cislo faktury

-Cislo zmluvy

-datum vyhotovenia a datum splatnosti fakttry

-oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo Gétu na ktory sa ma platit

-fakturovand sumu

-oznacenie Diela

-peciatka a podpis opravnenej osoby

V prilohe faktiry bude zistovaci protokol stavby so stpisom vykonanych prac a dodavok,
ktoré su predmetom fakturécie

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry
umerne predlZi o dobu doplnenia.

Zhotovitel bude Objednavatelovi fakturovat iba skutoCne zrealizované prace po pisomnom
odsuhlaseni vietkych skutocne (riadne) vykonanych stavebnych prdc resp. ich Casti, stavebnym
dozorom, ato formou zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac a dodavok. Splatnost
faktur je do 60 dni odo dria dorucenia objedndvatelovi.

5.3.1. Zhotovitel vystavi faktiru po ukonéeni a odovzdani diela alebo jeho Casti bez zdvad.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela
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6.1.

6.2.

6.3,

Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zédvaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi.

Zhotovitel poskytuje objedndvatelovi na dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Zdruka zacina plynat
odo dfia prevzatia diela bez zdvad diela podla tejto zmluvy, resp. odo dfia potvrdenia odstranenia
zistenych zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel ma pravo
na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnt reklaméciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.
V pripade, 7e zhotovitel neodstrani vady reklamované v zérucnej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a néklady vyuctovat zhotovitelovi.

€l. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

7.1.1. Objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

7.1.2. Objedndavatel odovzdd zapisni¢ne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre ucely zariadenia staveniska
a realizacie Diela.

€l. 8. Odsttpenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel méZe odstupit, alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac a doddvok tvoriacich predmet
zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na ndklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkove
ceny urfené v rozpotte z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZuju za
podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a
zatatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenomv él. 3.1

b) z dévodu nedodrZania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zévdzkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam
objednévatela dojednanych v zmluve,

c) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voéi Zhotovitelovi vedie exekucné konanie.

d) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zmena zmluvy pocas jej trvania je moznd v stlade s ustanoveniami § 18 zédkona ¢. 343/2015Z.z. o
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstupit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp. odstupenia od
tejto zmluvy nepovaZuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou po3tou).

€l. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho cast) jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim predmetu Diela (alebo jeho ¢asti) objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskdr pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
stpis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie objedndvatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dovody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani, bude spisany zdznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za spineny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.
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9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11:1;

11.2.
11.3.

11.4.

Objednévatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych strdn je opravnend odstdpit od zmluvy, ak druhd strana neplini zmluvné
zdvazky z okolnosti vy$sej moci.

Za vy&&iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na tgely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost z dévodu vy3$ej moci prijima pravna uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

€1.10 Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdefi a k zapisom
pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatelfa mézu do stavebného dennika vykondvat zdznamy
povereni zastupcovia objedndvatela, projektanta a prisluiné organy Statnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuji za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavazky dohodnuté v
tejto zmluve, budu sluZit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porudenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpe&nosti a ochrany zdravia vietkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknutu Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

Objedndvate! je opravneny skontrolovat vietky Casti Diela, ktoré budd v dalsom postupe zakryte
alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora
najmenej tri pracovné dni vopred, v opaénom pripade bude znasat naklady, spojené s dodatocnou
kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zékonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby mdZe objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat Glastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich ucastnikom
kontrolnych dni.

Cl. 11 . Zavere¢né ustanovenia

Menit, alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovend v 4 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrZi 2 exemplare.
Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia prdvne pomery vyplyvajice z Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zdkonnika a s nimi stvisiacich predpisov.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku, a to oprédvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im
véetku potrebnu stcinnost.

Opravnené osoby na vykon finan¢nej kontroly/auditu s najma:

a) organy MPSR a VUC Zilina

b) Gtvary finanénej kontroly/auditu a nimi poverené osoby,

c) Najvy33i kontrolny urad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
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11.5. Prijimatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s Dodavatefom v pripade,
eite nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a Dodavatefom a vysledky Administrativae
finanénej kontroly neumoZiuja financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb,
stavebnych prédc alebo inych postupov.

11.6. Tato zmluva nadobuida platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gcinnost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia na webovej stranke objedndvatela azdroven aZ po vydani
kladného stanoviska z kontroly procesu verejného obstardvania kontrolnym organom SO/RO pre
IROP.

11.7. Sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — rozpocet v pisomnej forme

’.{2 é'/uz”-“-

Za objednavatela Za Zhotovitela
L'.',“j . m
P D)
A \\ ; Ban ]
| | 1
) . -
N
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby | Moderné ucebne — lepsia buddcnost Ziakov ‘ JKSO
Nzzov objektu |Trieda &.34 - UGebRa Fyziky ECO
Nézov &asti | Miesto Z§ Stregno
ICo DIC
Objednavatel  |Obec Streéno ‘ [
Projektant '
Zhotovitel BTl sr.o. I‘ ‘4?619503 2024041558
Rozpocet &islo Spracoval ‘ Dna
7_W 1 Ing.Jan Suran |30.05.2017
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové nakladyv  EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C  Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 432 97 | 8 |Praca nadéas 0,00 13‘Zariadenie staveniska 20 % 0,00
7 Montaz 0,00 | 9@ |Bez pevnej podl. 0,00 |14|Mimostav. doprava 20 % 0,00
3 |PSV |Dodavky 628,13 | 10| Kultirna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy 20 % 0,00
_;_ Montaz 0,00 |11 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 20 % 0,00
5 ["M" | Dodavky 481,66 17|Ostatné 20 % 0,00
: |Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1542,77 | 12|DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22 Ovs-tatné naklady 0,00
Projektant D [Celkové naklady
23|S0cet 7, 12, 19-22 154277
Ot gadiis Pediatka 24| 20 % 1542,77 DPH 308,55
Objednavatel 25| 20 % 0,00 DPH 0,00
25\Cena s DPH (r. 23-25) 1 851,32
Détum a popis Pegiatka E |Pripoéty a odpoéty
Zhotovitel 27| Dodévky objednavatela 0,00
® BTI 28|Kizava dolozka 0,00
S.1. 0.
Détum a poBémovska cesta 2835/6, 010 01 %g‘?&a 29| Zvyhodnenie + - 0,00
1C0: 47 619 503, DICT

I DPH: SK2024041558




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Moderné ucebne — lepsia budlcnost' ziakov
Objekt: Trieda €.34 - Ucebna Fyziky
Cast":
JKSO:
Objednavatel: Obec Streéno
Zhotovitel: BTl s.r.o.
Datum: 1.6.2017
Kad Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 432,972
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 47,192
4 Vodorovné konstrukcie 200,372
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 169,362
99 Presun hmét HSV 16,046
PSV Prace a dodavky PSV 628,131
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 141,568
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 281,881
725 Zdravotechnika - zariad’. predmety 49,205
776 Podlahy povlakové 53,763
781 Dokonéovacie prace a obklady 101,714
M Prace a dodavky M 481,664
21-M Elektromontaze 481,664

Celkom

1542,767




CET

Modermné udebne — lepsia budlcnost Ziakov
Trieda .34 - Utebfia Fyziky

Objednavatel: Obec Stre¢no

Zhotovitefl: BTl s.ro.
Datum:
: ' Mnozstvo Cena | Sadzba
P.C. | TV | KCN Ko6d poloZky Popis : MJ ol - Cena celkom | “DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 g 2T
D HSV Prace a dodavky HSV 3 432,972
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 47,192
1 K 014 346234311 Zamurovanie ryh a omietnitie stien m 4,000 11,798 47,192 20,0
D 4 Vodorovné konstrukcie 200,372
2 K 014 411238221 Zabetonovanie ryh do 4,00 m2 m2 1,950 102,755 200,372 20,0
6,503 1,950
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 169,362
Vysekanie ryh v stenach a prieCkach z dutych tehal a tvamic v priestore prifahlom k
3 K .
18 la03eens stropnej konétrukcii do hibky 150 mm a §. do 150 mm, -0,03400t " 40 5405 21,620 0
4 K 013 974042553 Vlysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 100mm a Sirky do 100mm, -0,02200t m 13,000 7,648 99,424 20,0
5 K 013 978059511 Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych do 2 m2, -0,06800t m2 2,000 7,166 14,332 20,0
8 K 013 979011111 s:;si:iid:]prava sutiny a vyblranych hmét za prvé podiaZie nad alelao pod zakladnym t 0,580 9,636 5.589 20,0
A K 013 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podiazie t 1,160 6,749 7829 20,0
8 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km L 0,580 12,492 7,245 20,0
9 K 013 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy dal8i 1 km t 5,800 0,397 2,303 20,0
10 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01 ), ostatné t 0,580 19,000 11,020 20,0
D 99 Presun hmot HSV L] 16,046
11 K 011 998011002 z;ef:rr\:mm pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehal tvamic,z kovu vysky t 1,097 8,035 16,046 20.0
D PSV Prace a dodavky PSV 628,131
D 721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia 141,568
12 K 721 721171106 Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-87 odpadové hrdlové D 63x1, 8 m 8,500 14,934 126,939 20,0
13 K 721 721194105 Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 1,000 2,892 2,802 20,0
14 K 721 721290111 Ostatné - skika tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 m 8,500 0,808 6,851 20,0
15 K 721 998721102 Presun hmét pre vnitornu kanalizaciu v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m t 0,202 24,190 4,886 20,0
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 281,881
16 K 721 722171211 Potrubie z plastickych hmét z PE rurok TPD 71-6571 rad stredne tgzky zrPE D 20/2,0 m 8,500 18,456 156,876 20,0
17 K 721 722181131 g):rgznzaﬁpoimbia gumovymi vioZzkami do upeviiovacich prvkov proti prenasaniu hiuku e 8.500 1,540 13.090 20,0
18 K 721 722190221 Pripojka vodovodna pre pevné pripojenie DN 15 sub 1,000 67,839 67,839 20,0
19 K 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 - ks 1,000 7,577 7577 20,0
20 K 721 722229102 Montaz ventilu gulového PN 0.6, ventilov DN 20 ’ ks 4,000 2,072 8,288 20,0
21 M MAT 5511196800 Ventily k vodovodnym armaturam D 20 ks 2,000 10,000 20,000 20,0
22 M MAT 5512136600 Ventily 1/2" ks 1,000 6,050 6,050 20,0
23 M MAT 5514120500 Redukcia z D 20 mm na 1/2" ks 1,000 1,920 1,920 20,0
24 K 721 998722102 Presun hmét pre vnitorny vodovod v objektoch vy&ky nad 6 do 12 m t 0,011 21,867 0,241 200
D 725 Zdravotechnika - zariad". predmety 49,205
25 K 721 725210821 Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatiry, -0,01946t sab 1,000 4,851 4,851 20,0
26 K 721 725219201 nl\«'lan::a:;:;-lyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu so zapachovou uzavierkou sib 1,000 34,395 34,395 200
27 K 721 725820802 Demeontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t . sub 1,000 2,981 2,981 20,0
P
28 K 721 725829301 Montaz batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej s mechanickym oviadanim G 1/2 ks 1,000 6,928 6,928 20,0
29 K 721 998725102 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vySky nad 6 do 12 m t 0,002 25,170 0,050 20,0
D 776 Podlahy poviakové 53,763
30 K 775 776511820 Qdstranenie povlakovych podiah z nasfapnej plochy lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 1,800 2,882 5,188 20,0
60,3 1,800
31 K 775 776521200 Lepenie poviakovych podiah z plastov PVC bez podkladu zo $tvorcov m2 1,800 9,759 17,566 20,0
32 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm m2 1,872 16,500 30,888 200
33 K 775 998776102 Presun hmét pre podlahy poviakové v objektoch vy8ky nad 6 do 12 m t 0,007 17,255 0,121 20,0
D 781 Dokontovacie prace a obklady 101,714
34 K 771 781441014 Montaz obkladov vnit. stien z obkladaciek hutnych alebo keram. do malty m2 2,000 38,373 76,746 20,0
35 M MAT 5978152000 Obkladacky porovinové jednofarebné hladké m2 2,040 11,200 22,848 20,0
36 K 771 998781102 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vy8ky nad 6 do 12 m t 0,101 20,993 2,120 20,0
D M Prace a dodavky M 481,664
D 21-M ElektromontazZe 481,664
a7 K 921 210010104 Lista elektroinﬁ}. z PH vratane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uloZena pevne typ L - 30,000 1316 39,480 200
70 pretahovaci
38 M MAT 3451300800 I-Zlab MAK 45/ 45 m 30,000 7,630 228,900 20,0
39 M MAT 3451308700 Zlab 45/40 |-2m ’ m 30,000 4,260 127,800 20,0
40 M MAT 3410314800 Kabel medeny UTP 0,75 s m 20,000 0,480 9,600 20,0
41 K PK 210111011 ?ozmova' zasuvka polozapustena alebo zapustena vratane zapojfenia 10/16 A 250 V 2P ke 2,000 3,907 7814 20,0




42
43
44
45

== X Z

MAT Z1

921 210800106
MAT 3410104400
921 210802813

Zasuvka Legrand +krytka+ramik
Kabel medeny uloZeny liste elektrickej CYKY 3C x 2, 5
Kable silové s medenym jadrom CYKY-3Cx2,5

Montaz kabla UTP E
Celkom

ks

= |

2,000
30,000
30,000
20,000

9,550
0,454
0,865
0,470

1.542,767




KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Moderné ucebne — lepsia buducnost' Ziakov JKSO
Nazov objektu | Trieda &.33 - Uéebnia Jazykov ECO
Nazov Easti Miesto ZS Streéno
Ico DIC
Objednavatel  |Obec Stre¢no \ g
Projektant E )
Zhotovitel BTl s.r.c. ‘ i47619503 #i
Rozpocet cislo Spracoval Dna
L “Ing,Jén Suran
Merné a uéelové jednotky -
Pocet Naklady / 1 m j. Pocet Naklady / 1 m . Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR '
A |Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
i HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadéas 0§00 13|Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2 [Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. O,bo 14 |Mimostav. doprava 20 % 0,00
3 |PSV !Dodévkv 672,31 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 |15|Uzemné vplyvy ﬁé(} % I 0,00
T Montaz 0,00 | 11| Ostatné 1 093,86 [16|Prevadzkoveé vplyvy 20 % 0,00
5 |"M" |Dodavky 975,41 17|Ostatné 20 % 0,00
? Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 1647,72 | 12|DN (r. 8-11) 1 093,86 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 |21|Kompl. ¢innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 2741,58
Détur a podpis Pediatka 24 ‘20—-‘2-,”‘ - 2 741,58 DPH 548,32
Objednavatel’ 25(20% .,  000DPH 0,00
26|Cena s DPH (r. 23-25) 3 289,90
Datum a popis Peciatka E }Pripoéty a odpotty
Zhotovitel 27 ' Dodavky objednavatela 0,00
6] T l S.I. 00-1 sl 28 |Kizava doléika 0,00
ili -
. Eﬁggﬂ‘f ::;ts% ;Bié?éﬁz-g:m X 54§eéiatka 29 i{zwhodnenie i 0.00

I DPH: SK2024047558




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Moderné uéebne - lepsia buducnost’ ziakov
Objekt: Trieda ¢.33 - Ucebna Jazykov
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Obec Streéno
Zhotovitel BTl s.r.o.
Datum: 1.6.2017
Kaod Popis Cena celkom
1 2 3
M Prace a dodavky M 975,407
21-M Elektromontaze 870,457
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 104,950
OST Ostatné 1 093,860
PSV Prace a dodavky PSV 672,311
740 Silnoprad 669,285
776 Podlahy povlakové 3,026
Celkom 2741578




ROZPOCET

Stavba: Moderné ucebne - lepsia budicnost ziakov
Objekt: Trieda €.33 - Uéebna Jazykov
Cast:
JKSO:
Objednavatel: Obec Streéno
Zhotovitel: BTIs.ro.
Datum:
P& | Tv | KON |  Kéd polezky Popis M M;’mi‘:"n o “ﬁ:;:v 4 | Cenacekom s;f,‘:’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D M Prace a dodavky M 975,407
D 21-M Elektromontaze 870,457
1 K 921 210010104 Lista eluktrmni-l. z PH vratane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, ulozena pevne typ L . 45,000 1,316 59,220 20,0
70 pretahovaci
2 M MAT 3451300800 I-Zfab MAK 45/ 45 m 45,000 7,630 343,350 20,0
3 M MAT 3451308700 Zlab 45/40 -2m m 45,000 4,260 191,700 20,0
4 M MAT 3410314800 Kabel medeny UTP 0,75 m 25,000 0,480 12,000 20,0
5 K PK 210111011 2D;n:ozvé zasuvka polozapustena alebo zapustend vratane zapojenia 10/16 A 250 V ks 9,000 3,907 35,163 200
6 M MAT Z1 Zasuvka Legrand +krytka+ramik ks 9,000 9,550 85,950 200
T K PK 2102204511 Ochranné pospajanie h, volne uloZ. alebo v omietke Cu 25mm2 m 15,000 1,280 19,200 200
8 M MAT 3411403848 Nehorfavé kable - bez funkénosti N2XH 25 mm2 bezhalog. m 15,000 3,430 51,450 200
9 K 921 210800106 Kabel medeny ulozeny liste elektrickej CYKY 3Cx 2, 5 m 46,000 0,454 20,884 20,0
10 M MAT 3410104400 Kable silové s medenym jadrom CYKY-3Cx2,5 m 46,000 0,865 39,790 200
11 K 921 210802813 Montaz kabla UTP m 25,000 0,470 11,750 20,0
D 22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 104,950
12 K PK 220260027 Skatula a zapojenia voditov ks 5,000 20,000 100,000 20,0
13 M MAT 3450907000 Viecko krabicové ks 5,000 0.210 1,050 20,0
14 M MAT 3450913000 Krabica ks 5,000 0,780 3,900 20,0
D osT Ostatné 1093,860
Stavebn z race nar - prehliadk izi
15 B RS HZS000214 viac akooilma::-‘nl:nz:jaa:o 8 h::inof;]c::oj:nie navzhfal-nc:::::a;)“me (v rozsane hod S 462 643,860 200
16 K PK HZS-001 Revizie hod 30,000 15,000 450,000 20,0
D Psv Prace a dodavky PSV 672,311
D 740 Silnoprad 669,285
17 K PK 7568 Montaz celoplechovej rozvodnice 20kg ks 1,000 13,165 13,165 20,0
18 M MAT RS1 ;:f:;gj;mf;; ¢ plynulou regulaciou 24V SUSTAVA TN-Sisteny 20A+ dopojenie | - 1,000 656,120 656,120 20,0
D 776 Podlahy poviakové 3,026
O lakovych I j y Zkou
19 K 775 776511820 (la";‘:é’:::::;d‘jaha“’{o'o‘;:g;h Zngeapos] plochy: kadenyeh:s pocks m2 1,050 2,882 302 200
70,18 1,050
Celkom 2741578




KRYCI LIST ROZPOCTU
Nazov stavby Moderné ucebne ~ lepsia budlcnost ziakov JKSO
Nazov objektu |Trieda ¢.30 - Uebria Chémie a biologie ECO
Nazov &asti L Miesto £s Stre¢no
ICo DIC
Objednavatel  |Obec Streéno k
Projektant
Zhotovitel BTl s.r.o. “47619503 s
Rozpocet ¢islo Spracoval Dna
T J J@én Suran 122.10.2020
Merné a ticelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C  |Vedrajsie rozpoé&tové naklady
1 HSV .Dodévkv 511,07 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 20 % 0,00
_ﬂ Montaz 0,00 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 (14 Mimostav: doprava 20 % | 0,00
R3 IPSV Dodavky 750,55 |10 Kultirna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 20 % 0,00
T Montaz 0,00 | 11 0,00 |16 Prevadzkové vplyvy 20 % 0,00
5 "M" |Dodavky 541,62 17|Ostatné 20 % | 0,00
? Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 1 803,24 | 12|DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
_zo HZS 0,00 | 21|Kompl. &innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 1803,24
Ehkiio:& gl Pediatka 24| 20 % “ 1 803,24 DPH 360,65
Objednavatel 25| 20 % 0,00 DPH 0,00
26[Cena s DPH (r. 23-25) 2 163,89
| Datum a popis Pegiatka E |Pripor':ty a odpoéty
Zhotovitel 27 Dodévky objednavatela 0.00
v TI 5.1. 0} Ion 28 |Kizava dolozka 0,00
. n
{Datum a de'éip‘?')vsd‘.‘l'éﬁc::tﬁ%g.sg?g‘ gszogyg:ﬁka 29 |Zvyhodnenie + - 0,00

I& DPH: SK2024041558




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Moderné ucebne — lepsia budlcnost Ziakov
Objekt: Trieda ¢.30 - Uéebna Chémie a biologie
Cast"
JKSO:
Objednavatel: Obec Strecno y
Zhotovitel: BTl s.r.o.
Datum: 1.6.2017
Kaod Popis Cena celkom
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 511,074
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 70,788
4 Vodorovné konstrukcie 223,492
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie 197,622
99 Presun hmét HSV 19,172
PSV Prace a dodavky PSV 750,547
721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia 190,530
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 341,890
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 'g‘ 49,205
776 Podlahy povlakové 67,208
781 Dokoncovacie prace a obklady 101,714
M Prace a dodavky M 541,622
21-M Elektromontaze 541,622

Celkom

1803,243




OCET

Modemé uéebne — lepéia budlcnost Ziakov
Trieda €.30 - Uebria Chémie a biolégie

Objednavatel: Obec Streéno

Zhotovitel: BTl s.ro.
Datum:
| : MnoZstvo Cena Sadzba
PL. | TV | KCN | Kéd polozky Popis MJ B tadnolind Cena celkom DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Préace a dodavky HSV 511,074
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 70,788
1 K 014 346234311 Zamurovanie ryh a omietnitie stien m 6,000 11,798 70,788 20,0
D 4 Vodorovné konstrukcie 223,492
2 K 014 411238221 Zabetonovanie ryh do 4,00 m2 m2 2,175 102,755 223,492 20,0
7.25%0.3 v 2,175
D 9 Ostatné kon&trukcie a prace-blranie 197,622
- Vysekanie ryh v stenach a prieCkach z dutych tehal a tvamic v priestore prifahlom k
3 K 2
3 Wt stropnej konstrukcii do hibky 150 mm a §. do 150 mm, -0,03400t Sl Bt A e
' K 013 974042553 Vysekanie ryh v beténovej dlazbe do hibky 100mm a $irky do 100mm, -0,02200t m 14,500 7,648 110,896 20,0
5 K 013 978059511 Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnatornych do 2 m2, -0,06800t m2 2,000 7,166 14,332 20,0
s K 013 979011114 i;:f;;prava sutiny a vyblranych hmét za prvé podlaZie nad alebo pod zakladnym t 0,682 9,636 6,572 20,0
7 K 013 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé dalSie podlazie t 1,364 6,749 9,206 20,0
8 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmat na skladku do 1 km t 0,682 12,492 8,520 20,0
g K 013 979081121 QOdvoz sutiny a vybaranych hmot na skladku za kazdy dalsi 1 km t 6,820 0,397 2,708 20,0
10 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaZdice (17 01 ), ostatné t 0,682 19,000 12,958 20,0
D 99 Presun hmét HSV 19,172
11 K 011 998011002 :;e:;r:nhmdt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konétr.z tehal tvamic,z kovu vysky t 2386 8,035 19172 200
D PSV Prace a dodavky PSV 750,547
D 721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia ] 190,530
12 K 721 721171106 Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 63x1, 8 m 11,500 14,934 171,741 20,0
13 K 721 721194105 Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 1,000 2,892 2,892 20,0
14 K 721 721290111 Ostatné - ski$ka tesnosti kanalizacie v objektoch vodou do DN 125 m 11,500 0,806 9,269 20,0
15 K 721 998721102 Presun hmét pre vnutornt kanalizaciu v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m t 0,274 24,190 6,628 20,0
D 722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 341,890
16 K 721 722171211 Potrubie z plastickych hmét z PE rurok TPD 71-6571 rad stredne tazky zrPE D 20/2,0 m 11,500 18,456 212,244 20,0
17 K 721 722181131 dO(::rg;nzaspolrubla gumovymi vioZzkami do upeviiovacich prvkov proti prenasaniu hluku s 11,500 1,540 17.710 20,0
18 K 721 722180221 Pripojka vodovodna pre pevné pripojenie DN 15 i sub 1,000 67,839 67,839 20,0
19 K 721 722190401 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 1,000 7,877 7,577 20,0
20 K 721 722229102 Montaz ventilu gulového PN 0.6, ventilov DN 20 1 ks 4,000 2,072 8,288 20,0
-
21 M MAT 5511196800 Ventily k vodovodnym armaturam D 20 ks 2,000 10,000 20,000 20,0
22 M MAT 5512136600 Ventily 1/2" ks 1,000 6,050 6,050 20,0
23 M MAT 5514120500 Redukcia z D 20 mm na 1/2" ks 1,000 1,920 1,920 20,0
24 K 721 998722102 Presun hmét pre vnltorny vodovod v objektoch vy8ky nad 6 do 12 m 1 0,012 21,867 0,262 20,0
D 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety ) 49,205
25 K 721 725210821 Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -0,01946t sub 1,000 4,851 4851 20,0
26 K 721 725219201 ::;o::;é:z :Ir;\yvadla bez vytokovej armalury z bieleho diturvitu so zapachovou uzavierkou i 1,000 34,395 34.395 200
27 K 721 725820802 Demontaz batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t sub 1,000 2,981 2,981 20,0
28 K 721 725829301 Montaz batérie umyvadiovej a drezovej stojankovej s mechanickym oviaddanim G 1/2 ks 1,000 6,928 6,928 20,0
29 K 721 998725102 Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vySky nad 6 do 1 ?.m t 0,002 25,170 0,050 20,0
D 776 Podlahy povlakové - 67,208
30 K 775 776511820 Qdstranenie povlakovych pedliah z naslapnej plochy lepenych s podloZkou, -0,00100t m2 2,250 2,882 6,485 20,0
7,503 2,250
31 K 775 776521200 Lepenie povlakovych podiah z plastov PVC bez podkiadu zo Stvorcov m2 2,250 9,759 21,958 20,0
32 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm m2 2,340 16,500 38,610 20,0
33 K 775 998776102 Presun hmét pre podiahy povlakové v objektoch vySky nad 6 do 12 m t 0,009 17,255 0,155 20,0
D 781 Dokonéovacie prace a obklady 101,714
34 K T71 781441014 Montaz obkladov vniit. stien z obkladatiek hutnych alebo keram. do malty m2 2,000 38,373 76,746 20,0
35 M MAT 5978152000 QObkladacky pérovinové jednofarebné hladké m2 2,040 11,200 22,848 20,0
36 K 771 998781102 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vy8ky nad 6do 12 m t 0,101 20,993 2,120 20,0
D M Prace a dodavky M . 541,622
D 21-M Elektromontaze 541,622
a7 K 921 210010104 Lista elektroEns't z PH vratane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uloZena pevne typ L = 55,000 1316 72,380 20,0
70 pretahovaci
38 M MAT 3451300800 I-2lab MAK 45/ 45 m 32,000 7,630 244 160 200
39 M MAT 3451308700 Zlab 45/40 1-2m m 32,000 4,260 136,320 20,0
40 M MAT 3410314800 Kabel medeny UTP 0,75 m 21,333 0,480 10,240 20,0
41 K PK 210111011 Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena vratane zapojenia 10/16 A 250 V 2P s 2,000 3.907 7.814 200
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Zasuvka Legrand +krytka+ramik

Kabel medeny uloZeny lidte elektrickej CYKY 3C x 2, 5
Kable silové s medenym jadrom CYKY-3Cx2,5

Montaz kabla UTP
Celkom

&

ks

3

2,000
32,000
32,000
20,000

9,550
0,454
0,865
0,470

R

19,100
14,528
27,680
9,400
1803,243

20,0
20,0
20,0
20,0



