
 

 

 

ZMLUVA O DIELO č. 1/2023/P 

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov : Obec Strečno  
Sídlo : Sokolská 487, 013 24 Strečno 
IČO : 00321648 
DIČ : 2020677615 
IČ DPH :  nie je platiteľ DPH 
Štatutárny orgán   : Bc. Dušan Štadáni, starosta 
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Bc. Dušan Štadáni, starosta  
Bankové spojenie : Prima banka a.s., pobočka Žilina 
Číslo účtu : 5527948001/5600 
IBAN : SK93 5600 0000 0055 2794 8001 
Osoby oprávnené jednať v: 

 - zmluvných veciach : Bc. Dušan Štadáni, starosta 
    - realizačných veciach : Bc. Dušan Štadáni, starosta 
  Telefón  : 0902 340 494 

E-mail. adresa : starosta@strecno.sk 
 (ďalej len  ako „Objednávateľ“)  

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno : 3 Energy SK, s. r. o.  
Sídlo  : K cintorínu 36, 010 04 Žilina 
IČO  : 510 395 08 
DIČ  : 212 057 2872 
IČ DPH  : SK 212 057 2872 
Bankové spojenie  : Slovenská Sporiteľňa, a. s.  
Číslo účtu IBAN  : SK32 0900 0000 0051 6574 8589 
Štatutárny orgán  : Martin Macura  
Zapísaný v registri  : OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 68394/L 
Osoby oprávnené jednať v  
       - zmluvných veciach : Martin Macura  
- vo veciach technických   : Martin Macura 
       - realizačných veciach  
         (stavbyvedúci)  : Ing. Ján Blahuta  
Č. oprávnenia      : 00638*10-20* 
Telefón  : 0907 809 284 
E-mail  : info@3energy.sk  
 (ďalej  len ako „Zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 
  

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky 
s názvom „Stavebné úpravy lávky ponad Váh“.  

Čl. II.  
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:  

„Stavebné úpravy lávky ponad Váh“ 
 

v rámci projektu: „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-
slovenském pohraničí“, ktorý obec Strečno realizuje na základe  Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č. 578/2021, ktorá bola uzavretá dňa 21.7.2021 medzi 
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj len ako 
„MIRRISR“)  ako poskytovateľom a Moravskoslezským krajom ako prijímateľom v rámci 
operačného programu cezhraničnej spolupráce SR/ČR 2014 – 2020, kód výzvy č. IROP-PO1-
SC122-2016-15. Medzi Žilinským samosprávnym kraj ako hlavným cezhraničným partnerom 
projektu a  Moravskoslezským krajom ako vedúcim partnerom bola 13.6.2019 uzavretá Dohoda 
o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika. 
 
(ďalej aj len ako „projekt“) 

 
(ďalej len „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola zverejnená v procese verejného 
obstarávania v prílohách súťažných podkladov v znení jej aktualizácie.   

(ďalej len ako „projektová dokumentácia stavby“) 
 

- Stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s rozšírením 
na potrebnú svetlosť 2 000 mm“ vydaného stavebným úradom - Strečno;  č.s. 
2020/521/1313/PŠ zo dňa 03.02.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.02.2021, 

- Vyjadrení, stanovísk a požiadaviek určených dotknutých orgánmi, vrátane Upozornenia na 
hniezdenie chráneného druhu vtáctva v súvislosti s plánovanou  rekonštrukciou lávky v Obci 
Strečno (č. OU-ZA-OSZP3-2016/030682-002/Bal), 

- Oceneného výkazu výmer, 
- Súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu 

vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a  ďalších podmienok v rámci 
procesu verejného obstarávania, 

- informácií získaných obhliadkou  lokality budúceho umiestnenia diela, 
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom, 
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom  

denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
 
      Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:      
      1.   Zmluva o dielo s prílohami, 

2. Vysvetlenie súťažných podkladov 
3. Opis predmetu zákazky 
4. Projektová dokumentácia stavby 
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Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.). 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle  príslušných  
právnych  predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy 
vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ je povinný koordinovať 
práce s dotknutými subjektami a správcami sietí na predmetnej stavbe (plyn, osvetlenie). 

Prílohou tejto zmluvy je:  
• Príloha 1  Ocenený ponukový rozpočet – výkazy výmer 
• Príloha 2  Zoznam subdodávateľov  
• Príloha 3  Podrobný harmonogram postupu prác 

 

Čl. III.  
Miesto, termíny vykonania Diela 

a podmienky riadneho vykonania Diela 
 

3.1 Miestom vykonania Diela je: k.ú. Strečno 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:   

• prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že 
zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska 
samostatne (osobitne)  
 

• začatie vykonávania Diela: do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom  
 

• lehota výstavby: do 9 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 
 
• Začatie preberacieho konania: najneskôr do 20 kalendárnych dní po uplynutí lehoty 

výstavby,  týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce z  ustanovenie bodu  3.8 
tohto článku zmluvy. 

 
 

3.3 Harmonogram prác: Zhotoviteľ predložil objednávateľovi Orientačný harmonogram postupu 
prác ako súčasť ponuky v rámci verejnej súťaže. Pri prevzatí staveniska predloží Zhotoviteľ 
Objednávateľovi na odsúhlasenie Podrobný harmonogram prác, obsahujúci časové a vecné  
plnenie. Neodsúhlasenie podrobného harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. 
Nepredloženie  podrobného harmonogramu prác v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie 
sankcie vo výške uvedenej čl. VIII bod 8.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch 
podľa podrobného harmonogramu postupu prác (ďalej len „harmonogram prác“). 
Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý (nepostupuje 
v zmysle harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č.  3), Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa 
bodu  3.4  tohto článku. Ak  objednávateľ bude akceptovať príčinu pomalého postupu Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru  revidovaný harmonogram prác, ktorý musí 



4 
 

odsúhlasiť za  objednávateľa osoba vo veciach technických.. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
najneskôr na pokyn stavebného dozoru dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania diela tak, 
aby bola dodržaná lehota výstavby  uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný 
vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční 
opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany 
stavebného dozoru alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má Objednávateľ 
právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ má 
právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si tieto náklady 
započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto  zmluvy. 

 
Zhotoviteľ predloží pred začatím vykonávania Diela, najneskôr do 7 dní od odovzdania staveniska 
Kontrolný a skúšobný plán stavby na odsúhlasenie stavebnému dozoru a po odsúhlasení 
stavebným dozorom na odsúhlasenie Objednávateľovi Diela v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o 
verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „KSP“). V tomto pláne budú uvedené 
všetky druhy a početnosť skúšok, ktoré je Zhotoviteľ v súlade s technicko-kvalitatívnymi 
podmienkami (ďalej len „TKP“) a slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“) na stavbe 
vykonávať. Nepredloženie KSP v stanovenej lehote je dôvodom na uplatnenie sankcie vo výške 
uvedenej v čl. VIII ods. 8.1. 
 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do siedmych kalendárnych dní)  
informovať  Objednávateľa prostredníctvom stavebného dozoru o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na 
zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na  harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 
tejto zmluvy. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým 
termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.   

3.6 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  
a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou 
konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom a odborným autorským 
dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol 
o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, 
a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. 

3.7 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou,  ak je  Dielo zhotovené v súlade 
so zmluvou,  ak sú  úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania v zmysle 
kontrolného a skúšobného plánu a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické 
parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
alebo technické predpisy pri ukončení  Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené 
doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí 
Zhotoviteľ: porealizačné zameranie stavby, vypracovanie dokumentácie skutočného 
realizovania stavby (DSRS) a tieto odovzdá Objednávateľovi. 

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
Obsah DSRS zabezpečovanej Zhotoviteľom je nasledovný - stavebné výkresy a technické správy 
v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná 
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v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. 
Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky. 

3.8 Zhotoviteľ najmenej 14 kalendárnych  dní vopred, pred  riadnym a včasným ukončením Diela 
v lehote výstavby v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných 
veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb 
oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na  
odovzdanie. Osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto 
oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia  preberania Diela e-mailom s potvrdením 
doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo na prehliadku  Diela v počte 10 pracovných dní. Pri odovzdávacom a 
preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto 
zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa 
revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.7 tohto článku zmluvy. 

3.9 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré 
sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo  
v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.7 tohto 
článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.  

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky,  ktoré 
sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,  Objednávateľ 
Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom 
rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní 
a prevzatí Diela.   

3.11 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom 
termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto 
vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti 
s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo 
uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi alebo si  túto pohľadávku 
Objednávateľa  (aj nesplatnú) jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa (aj 
nesplatnej) vzniknutej základe tejto  zmluvy. 

3.12 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný 
stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. 
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR,  

hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení. 

Čl. IV.  
Cena za Dielo 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy 
odsúhlasenej zmluvnými stranami: 

Cena bez DPH 487 159,22 EUR 
DPH  20 % 97 431,84 EUR 
spolu s DPH 584 591, 06 EUR 
slovom:         päťstoosemdesiatštyritisícpäťstodeväťdesiatjeden EUR a šesť 

centov s DPH  
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4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.  

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného 
výkazu výmer. Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre účely fakturácie 
stavebných prác výmerami/množstvami maximálnymi. Úprava je možná len v súlade so znením 
článku X bod 10.4. 
Výmery/množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné výmery/ 
množstvá sa určia meraním. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie 
množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka. Zhotoviteľ 
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že ocenené výkazy výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy 
obsahujú všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela 
 
Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením 
staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z: Opisu a z požiadaviek na predmet zákazky, 
projektovej dokumentácie stavby, nákladov na vyhotovenie potrebných skúšok, kontrol 
a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie 
(elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu 
do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj 
likvidácia a nakladanie s odpadom a náklady na všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce pre 
Zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

 
4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. 

4.4 K zvýšeniu ceny podľa bodu 4.1. môže dôjsť len v prípade vzniku naviac prác t.j. pri zvýšení 
množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu 
výmer, ktoré sú nepredvídateľné a súčasne sú nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.  

4.5 Za naviac práce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky Zhotoviteľa na vykonanie prác, 
ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré Zhotoviteľ prijal 
od Objednávateľa pred podpisom tejto ZoD, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej 
ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu 
Zhotoviteľ. 

4.6 Cena za Dielo podľa bodu  4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto 
zmluvy a náklady spojené so splnením povinností v zmysle čl. VII. Bodov  7.29 až  7.31 tejto 
zmluvy.  

4.7 Predmet tejto zmluvy je financovaný zo schválených a pridelených prostriedkov  európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A SK-CZ 2014-2020, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR  a z vlastných zdrojov 
Objednávateľa (spolufinancovanie) systémom refundácie.  

4.8 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

Čl. V.  
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu (systém refundácie) 
na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe 
konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.    
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5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude uvedená Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno. 

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú čiastkovú faktúru a každú ďalšiu čiastkovú faktúru, ktorú 
odovzdá stavebnému dozoru po uplynutí  jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Faktúra 
bude doručená spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým 
zameraním fakturovaných zrealizovaných prác v štyroch rovnopisoch v zmysle oceneného 
súpisu položiek, tvoriaceho prílohu tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude 
odsúhlasený stavebným dozorom a následne osobou Objednávateľa oprávnenou jednať vo 
veciach realizačných. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie 
presiahnuť 90% z ceny Diela s DPH. 

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň 
vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH 
a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať 
za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a prílohou čiastkovej faktúry musí byť:  

a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a geodetickým zameraním vystavený 
Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať 
v realizačných veciach za Objednávateľa;  

b) realizované skúšky a ich početnosť v zmysle odsúhlaseného Kontrolného a skúšobného 
plánu vzťahujúce sa k fakturovaným položkám odsúhlasené a podpísané stavebným 
dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných  veciach za Objednávateľa;  

c) podklady ktoré si Stavebno-technický dozor, alebo Objednávateľ vyžiada zhotoviť 
k objasneniu fakturácie;  

d) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok  ku každej položke výkazu výmer na 
CD/DVD alebo inom nosiči dát;   

e) položkový rozpočet Diela; 

f) krycí list rozpočtu; 

g) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach 
zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného 
stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že 
takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi. 

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.   

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné 
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry 
nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú 
zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná 
faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na 
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už 
fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí 
Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. Konečná 
faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.  
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5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto 
zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dní 
odo dňa doručenia účtovného dokladu. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická 
prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu 
Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota 
splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany 
Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu 
k riadiacim, sprostredkovateľským a národným orgánom v rámci operačného programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V prípade, ak 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ 
možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela 
alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného 
objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia 
prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných 
prác a dodávok/stavebného objektu/Diela. 

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená 
Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou 
za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa 
v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode  5.4.  resp. 5.5 tohto článku. 
Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie 
uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi 
vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a 
doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi. 

5.8 Zmluvné  strany sa dohodli, že časť ceny za  Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH 
za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia 
vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu 
Objednávateľ uvoľní  do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov. 

5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak 
si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň 
subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ 
poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ 
namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej 
lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), 
vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom 
zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní 
so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok 
na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote 
poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, 
a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude 
Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je 
Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi 
priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 
pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. 
Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo 
subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.  
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Čl. VI.  
Subdodávatelia 

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č.  
2  -  Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
plnenie vykonával sám.     

6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu 
údajov o subdodávateľovi.    

6.4 Pravidlá  pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu,  v ktorom nastane 
zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa 
s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel  subdodávky vo 
vzťahu  k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.  315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „ zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť 
časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí 
zmluvy. 

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného 
obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas 
celého trvania tejto Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa 
preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej 
kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. 
V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo menovania jeho zástupcu, je 
Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci alebo zástupca 
stavbyvedúceho spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného 
obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. 

6.5 Zhotoviteľ  môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí  sú 
uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy v znení neskorších  
písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.  

6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú 
dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň 
porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.5 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon č. 343/2015 o VO”). Údaje v zmysle § 41 ods. 
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3 zákona č. 343/2015 o VO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné 
meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe 
oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ 
povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti 
Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v 
tejto súvislosti vznikne. 

6.8 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa   
za plnenie zmluvy.  

 

Čl. VII. 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela 
a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady 
predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného 
obstarávania. 

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické 
predpisy rezortu a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, 
cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, 
pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb 
zmluvných strán. 

7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať 
funkciu: Stavebno-technického dozoru Objednávateľa. 

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú 
zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými 
zmluvnými stranami. 

7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá 
za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na 
majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na 
Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.  

7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade  s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu 
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom 
zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas 
výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku 
tretích osôb. 
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7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody 
a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov 
a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. 
Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do 
úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie 
podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych 
a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na 
užívanie stavby. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného 
denníka. Stavebný denník sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. 
Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník 
uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch 
zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od 
odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje  o počte zamestnancov, počte mechanizmov 
a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, 
popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 
koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy 
do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce 
vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup 
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne 
v dvoch kopijach. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany 
musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. 
Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 
Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa,  stavebný 
dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný 
zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať 
stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať 
neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať 
dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom 
v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný 
dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví 
v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 
povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce 
vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy 
musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so 
stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností 
(minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný 
denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého 
týždňa. 

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať 
adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka 
budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby 
preberacieho, resp. kolaudačného konania. 

 
7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela 

ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela 
Objednávateľovi. 
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7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal 
Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa 
o odsúhlasenie  zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak 
zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické 
normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo 
dodávať na slovenský trh),  alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov 
verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu 
materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.  

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj 
ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, 
právni zástupcovia).  

7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu 
a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude 
vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 
osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného 
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. 
Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali 
predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje 
vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. 
Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca 
Objednávateľa na stavbe: 
- o pracovných úrazoch, 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
- o škodách na životnom prostredí, 
- o požiaroch. 

7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je 
oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, 
životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, 
resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa 
tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá 
za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo 
určených priestorov. 

7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni 
na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia 
osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez 
odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné 
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časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania 
Diela. 

7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona.  Zhotoviteľ je povinný 
stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku  
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je 
povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách. 

7.20 Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a 
príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí 
podliehajúcich zákonu č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva dopravy 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 
stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení Vlády SR.  

7.21 Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len také Materiály, ktoré spĺňajú 
požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je 
Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných dokumentov Stavebnotechnickému 
dozoru a Objednávateľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať 
a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú 
počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. 
Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne 
menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné 
pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať. 

7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 
Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR. 

7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom 
prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného 
poverenia Zhotoviteľa. 

7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu 
s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých 
otázok spojených s vykonávaním Diela. 

7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie 
a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak 
identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného 
obstarávania. 

7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre 
riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu 
funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.  
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7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí 
a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.  

7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:  

a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-
montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri 
výkone podnikania  s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo. 

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí 
staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej 
platnosť a účinnosť.  

7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami 
a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu 
(umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS 
s vlastníkmi (správcami) sietí.  Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác dodržiavať 
bezpečnostné opatrenia pri prácach nad vodným tokom.  Zhotoviteľ je povinný v zmysle 
vyhlášky MŽP SR  č.  261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových 
plánov a postup ich schvaľovania na vlastné náklady spracovať povodňový plán 
zabezpečovacích prác a zabezpečiť jeho prerokovanie a schválenie pred začatím stavebných 
prác.  

7.30 Zhotoviteľ a  každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej 
kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej 
kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo 
overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale 
nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému 
úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym audítorom/orgánom auditu,  povereným 
zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, 
sprostredkovateľským, kontrolným, národným  a iným orgánom pre v rámci operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020, Európskemu dvoru 
audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). 

 

Čl. VIII. 
Sankcie a zmluvné pokuty 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III.bod 3.2 
tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predloženým harmonogramom prác alebo 
s predloženým Kontrolným a skúšobným plánom a technologickými postupmi, alebo s plnením 
akéhokoľvek termínu uvedeného v  harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č.  3 tejto zmluvy 
alebo v Kontrolnom a skúšobnom pláne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške: 
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- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa,  počas prvých sedem (7) dní omeškania, 

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH  uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň 
omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dní omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu 
staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.12 tejto zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň 
omeškania. 

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ 
uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania. 

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie 
predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov 
v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi  za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo 
výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € 
za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela podľa Čl. IX. bod 9.3 
a bod 9.4 tejto zmluvy. 

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej v Čl. 
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi  zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania. 

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa  s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 
tejto zmluvy,  je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € 
za každú vadu a každý deň omeškania.  

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela  s DPH  
podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.  

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu  
v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude 
obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ 
zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený 
svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek 
splatnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 
zabezpečeného zmluvnou pokutou.     

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa 
Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil koluzívneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ 
iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil 
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hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 
100 % z  ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu 
tým spôsobenej škody v plnej výške. 

 

Čl. IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, určené v projektovej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných právnych 
a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady 
a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu  užívaniu, ak 
bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác,  právnymi predpismi 
a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, 
alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa 
Čl. III. bodu 3.7  tejto zmluvy. 

9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých 
termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú 
brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu 
odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie 
začiatku záručnej doby na Dielo. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má 
Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje 
náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela do 24 hodín po 
uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne 
nedohodne inak. 

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich 
nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, 
že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny 
Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, 
pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi 
nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne: 

a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma 
nebola Objednávateľom zaplatená, alebo 

b.)  vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi. 

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto 
nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí 
poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich 
použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť. 

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo 
nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene 
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jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 
mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku. 

 

Čl. X. 
Zmena zmluvy 

10.1 Návrh písomného dodatku, ktorým sa má zmeniť zmluva, musí  Objednávateľ predložiť na 
kontrolu a odsúhlasenie príslušnému orgánu/subjektu v zmysle  metodiky  pre operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 pred jeho uzavretím, 
a zároveň ešte pred tým, ako sa skutočnosť menená dodatkom udeje. K uzavretiu písomného 
dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:  

 
10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18  zákona č.  343/2015 Z. z. o VO a za 

dodržania podmienok ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z. o VO,  
10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č.  

343/2015 Z. z. o VO vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok 
ustanovených zákonom č.  343/2015 Z. z. o VO.      

 
10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.  343/2015 

Z. z. o VO ako: 

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv.  pravidlo 
deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam) 

10.2.2 dôvod podľa  § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. doplňujúce 
stavebné práce) 

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv.  nepredvídateľné 
okolnosti) 

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv.  zmena 
dodávateľa na základe právneho nástupníctva) 

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o VO (tzv. iná nepodstatná 
zmena). 

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:  

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 
7.12 tejto zmluvy; 

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce  alebo dodávky; 

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak: 

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú 
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je 
možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, 
alebo 
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b)  dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú 
iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov 
a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária 
alebo iné nepredvídateľné klimatické a poveternostné zmeny) alebo iné prevádzkové 
okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi 
Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, 
odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie 
sú zahrnuté v Prílohe č. 4 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na 
riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v 
písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení 
naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, 
ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu 
ceny. 

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ 
jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa 
dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude 
riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o VO a tejto zmluvy.  

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce 
odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej 
zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:  
-projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená 
stavebným dozorom a zodpovedným projektantom, 
-rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj 
elektronickú verziu v programe MS Excel na CD), 
-kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny, 
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami, 
-fotodokumentácia, 
-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.), 
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby. 
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená 
Objednávateľovi najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala 
nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu 
prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.  

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách 
oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je 
potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá 
zmluvná strana tieto skutočnosti  písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide 
o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy. 

 

Článok XI. 
Osobitné ustanovenia 
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11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných 
strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 
Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. 

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení 
na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si 
Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom 
inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej 
zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu 
alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi 
Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy. 

 

Čl. XII.  
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:   

a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,   
b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy  iným než podstatným 

spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,  
c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO alebo stratil iné 

právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,  
d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo 

konštatované porušenie zákona,   
e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre 

nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ 
vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť, 

f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena 
štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa 
konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 
Z. z. o VO,   

g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa 
pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil koluzivného správania alebo 
v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, 
a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,  

h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o VO,  

i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č.  315/2016 
Z. z.. 
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12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo  zmluvných 
dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.   

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak: 

a)  je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy, 

b)  bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane 
Objednávateľa, 

c)  nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska 
podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy a/alebo nepredloží Kontrolný a skúšobný plán 
a/alebo Technologický postup, 

d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác a/alebo Kontrolný a skúšobný 
plán a/alebo stavebným dozorom odsúhlasené technologické postupy  

e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy, 

f)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy, 

g)  poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy, 

h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy 
určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa 
nevykoná nápravu v určenej lehote, 

i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom 
v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami  
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto 
neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby 
a až do ich  odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky 
stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade s cenovou 
ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 
a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené 

z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 
b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní, 
c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na 

odovzdanie,  
d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.  

 

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku 
a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu. 
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13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi 
predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi 
predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. o VO 
a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia. 

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej 
strane, doručuje sa písomnosť:  

a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy 
podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis 
z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo 

b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej 
schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk. 

Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa 
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej 
lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného 
doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.  

Elektronická zásielka sa považuje za doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia 
elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom 
nedozvie.  

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným 
stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.    

13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 
prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením 
platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému 
účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. 
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a 
pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu 
všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle platnej legislatívy (v Centrálnom registri zmlúv).   

 
Zoznam príloh: 
 
• Príloha 1  Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer  
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• Príloha 2  Zoznam subdodávateľov 
• Príloha 3  Harmonogram postupu prác 
 
 

V Strečne dňa 27.02.2023 V Žiline dňa 23.02.2023 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

...................................................... ........................................... 
Obec Strečno Martin Macura, konateľ  
Bc. Dušan Štadáni, starosta  
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Príloha 1  Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51039508
 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina IČ DPH: SK2120572872

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Lávka Strečno

487 159,22

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,00 0,0020,00%

487 159,22 97 431,8420,00%

EUR 584 591,06
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód:

Stavba:

Miesto: Strečno Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

537 201,80447 668,17Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s 
rozšírením na potrebnú svetlosť 2000 mm

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

8 771,297 309,41Elektroinštalácia

487 159,22 584 591,06

38 617,9732 181,64Dočasná úprava NTL plynovodu

Lávka Strečno

15.12.2022

 
 

Strana 2 z 17



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51039508
IČ DPH: SK2120572872

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 309,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 309,41 20,00% 1 461,88

Cena s DPH v EUR 8 771,29

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Lávka Strečno

Elektroinštalácia

3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 309,41
M - Práce a dodávky M 7 309,41
    21-M - Elektromontáže 7 309,41

Elektroinštalácia

Lávka Strečno
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 309,41

D M Práce a dodávky M 7 309,41

D 21-M Elektromontáže 7 309,41
1 K 210010063.S Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6021, 

uložená pevne m 155,000 2,16 334,80

2 M 345710003600.S Rúrka oceľová závitová 6021 s vysokou mechanickou 
odolnosťou, pozinkovaná, D 28,3 mm m 155,000 11,34 1 757,70

3 M 345710018600 Spojka pre ocelové závitové trubky 321/1, závit 21 mm ks 30,000 2,64 79,20

4 M 345710036700.S Príchytka káblová kovová pre upevnenie káblov D 14-
28 mm k uholníku alébo pásu ks 140,000 2,20 308,00

5 K 210010351.S
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 
m

ks 7,000 11,44 80,08

6 M 345410013000.S Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66 ks 7,000 4,46 31,22

7 K 210020671.S Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, 
montáž vrátane základného náteru kg 15,000 2,16 32,40

8 M 145540000500.S Profil oceľový 50x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
štvorcový t 0,007 1 693,20 11,85

9 M 246220000900.S Farba syntetická suríková S 2005 kg 0,084 10,87 0,91

10 M 246420001200.S Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,028 4,87 0,14

11 M 312110000800.S Elektróda zváracia E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom tks 0,008 144,14 1,15

12 K 210021011.S Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o 
hrúbke do 4 mm kruhové-P 16-21 bez závitu ks 15,000 3,28 49,20

13 K 210100002.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2 ks 45,000 1,72 77,40

14 K 210100003.S Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 ks 5,000 2,23 11,15

15 M 345720003900.S Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná ks 5,000 0,12 0,60
16 M 354310012900.S Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055 ks 5,000 0,96 4,80

17 K 210120405.S Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A ks 1,000 7,38 7,38

18 M 358220047300 Istič TX3 3P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 
kA, 4 moduly, LEGRAND ks 1,000 32,15 32,15

19 K 210193099.S Istiacia skriňa verejného osvetlenia ISVO ks 1,000 15,30 15,30

20 M 357140008225.S Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 
2, modulov v rade 12, modulov celkom 24, PE+N, IP65 ks 1,000 91,28 91,28

21 K 210201771.S Zapojenie uličného LED svietidla IP65 ks 7,000 9,72 68,04

22 M 348370001602.S
LED svietidlo uličné HLINÍK, 10W, 123lm/W, 3000K, 
IP67,-30 až 30°C, MOONLight 010 3K, kábel 2,5m, 
poistka

ks 7,000 455,00 3 185,00

23 K 210201820.S Montáž 4 m stožiara s prírubou pre uličné svietidlá ks 4,000 26,46 105,84

24 M 348370003202.S Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom 
výšky 3,7 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou ks 4,000 128,35 513,40

25 M 552810003200.S Držiak pre rúrky hladké D 70/3 mm ks 8,000 1,49 11,92
26 M 345760004600.S Konzola nástenná VBS 200x200 mm ks 3,000 6,01 18,03

27 K 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm m 4,000 1,54 6,16

28 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 2,500 2,72 6,80

29 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 1,000 14,58 14,58
30 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 0,500 30,05 15,03

31 K 210800109.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4 m 145,000 0,60 87,00

Lávka Strečno

Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 341110000900.S Kábel medený CYKY 3x4 mm2 m 145,000 2,42 350,90
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51039508
IČ DPH: SK2120572872

Projektant: IČO:
Bystrík Paňák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 181,64

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 32 181,64 20,00% 6 436,33

Cena s DPH v EUR 38 617,97

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Lávka Strečno

Dočasná úprava NTL plynovodu

3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant: Bystrík Paňák
Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 181,64
HSV - Práce a dodávky HSV 12 369,50
    1 - Zemné práce 286,59

    4 - Vodorovné konštrukcie 48,63

    8 - Rúrové vedenie 12 034,28

PSV - Práce a dodávky PSV 3 429,49
    713 - Izolácie tepelné 11,57

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 777,99

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 487,08

    783 - Nátery 152,85

M - Práce a dodávky M 14 410,97
    23-M - Montáže potrubia 14 382,63

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 28,34

Ostatné - Ostatné 1 971,68
    101 - Inžinierská činnosť 1 971,68

Dočasná úprava NTL plynovodu

Lávka Strečno
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant: Bystrík Paňák
Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 32 181,64

D HSV Práce a dodávky HSV 12 369,50

D 1 Zemné práce 286,59
0 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3    1 m3 1,500 135,16 202,74

0 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3    2 m3 0,950 88,26 83,85

D 4 Vodorovné konštrukcie 48,63

0 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm    3

m3 0,150 75,67 11,35

0 K 175101102.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny    4 m3 0,400 36,13 14,45

0 M 581510000100.S Piesok ťažený    5 t 0,935 24,42 22,83

D 8 Rúrové vedenie 12 034,28
0 K 802054225 Dočasné uzatvorenie plynovodu Ravett stop systémom    

6 súb 2,000 5 121,56 10 243,12

0 M 551802023111 Navarovacia tvarovka Ravetti    7 1,000 1 761,98 1 761,98

0 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150    8 m 2,000 1,75 3,50

0 K 017750112 Prípojenie signalizačného vodiča na existujúci    9 ks 4,000 6,42 25,68

D PSV Práce a dodávky PSV 3 429,49

D 713 Izolácie tepelné 11,57
0 K 713482304 Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer 

29 - 41 mm    10 m 1,000 5,08 5,08

0 M 283310001700.S Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky    11 m 1,020 6,36 6,49

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 777,99

0 K 723150317.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 159/4, 5 mm    
12

m 3,000 124,87 374,61

0 K 723190901.S Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 
otvorenie plynovodného potrubia pri opravách    13 ks 2,000 2,47 4,94

0 K 723190907.S Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 
napustenie potrubia    14 m 3 036,000 0,79 2 398,44

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 487,08
0 K 733126045.S Montáž tvarovky - redukcie DN 150 privarením    15 ks 4,000 58,28 233,12

0 M 316170015900.S Redukcia varná DN 150/100, d 168,3/108,0 mm, hr. 
steny 4,5/3,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele    16 ks 4,000 23,20 92,80

0 K 733126110.S Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením    17 ks 2,000 58,28 116,56

0 M 316170006700.S Koleno varné DN 150, d 159,0 mm, hr. steny 4,5 mm, z 
čiernej uhlíkovej ocele    18 ks 2,000 22,30 44,60

D 783 Nátery 152,85

0 K 783426360.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm 
farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom    
19

m 15,000 10,19 152,85

D M Práce a dodávky M 14 410,97

D 23-M Montáže potrubia 14 382,63

Lávka Strečno

Dočasná úprava NTL plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 230120048.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 150    20 m 3 036,000 0,34 1 032,24

0 K 230201018.S Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 
SDR17 zváraných natupo D 110x6,3 mm    21 m 10,000 7,56 75,60

0 M 286130036500.S Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 110x6,3x12 m    
22 m 10,000 17,69 176,90

0 K 230203188 Montáž kolena W90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 
11 D 110 mm    23 ks 8,000 15,60 124,80

0 M 286530187500 Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 
110 mm, FRIALEN    24 ks 8,000 62,80 502,40

0 K 230203568 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 
110/DN100 mm    25 ks 4,000 36,22 144,88

0 M 286220030300 Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 
110/100, FRIALEN    26 ks 4,000 317,10 1 268,40

0 K 230210003.S Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov 
ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy    27 m2 2,500 7,58 18,95

0 M 247710009400
Páska izolačná spodná 3 vrstvá DENSOLEN AS 39 P 
š. 50 mm, dĺ. 15 m, s PE fóliou a obojstranným 
butylkaučukovým poťahom, FRIALEN    28

ks 5,000 23,98 119,90

0 M 247710009500
Páska izolačná vrchná 2 vrstvá DENSOLEN R 30 HT 
š. 50 mm, dĺ. 30 m, s PE fóliou a butylkaučukovým 
poťahom na jednej strane, FRIALEN    29

ks 3,000 21,91 65,73

0 K 230210950 Odstranenie tovarenskej izolacie z potrubia    30 ks 1,500 25,09 37,64

0 K 230205131 Výroba a montáž objímka s oceľovej pásoviny šírky 
50mm    31 ks 1,000 44,28 44,28

0 K 230255423 Demontáž oceľovej objímky šírky 50 mm    32 ks 1,000 20,64 20,64
0 K 230260505 Rozrezanie oceľového potrubia DN150    33 ks 8,000 31,09 248,72
0 K 733126501 Oceľová podpera z rúr DN 32    34 súb. 1,000 78,36 78,36

0 K 723150801.S Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 
hladkých do DN 32,  -0,00254t    35 m 4,000 7,18 28,72

0 K 776160951 Demontáž elektrotvarovkovej prechodky PE 100 SDR 
11 USTR D110    36 ks 4,000 52,20 208,80

0 K 773160851 Demontáž potrubia plastového D 110, PE 100 SDR 11    
37 m 10,000 4,30 43,00

0 K 773160901 Demontáž elektrotvarovkového kolena D110, PE 100 
SDR 11    38 ks 8,000 2,76 22,08

0 K 230230201.S Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom    39 úsek 4,000 167,76 671,04

0 K 230230211.S Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 50    40 m 611,000 0,48 293,28

0 K 230230213.S Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  DN 100    41 m 1 331,000 0,48 638,88

0 K 230230214.S Odstránenie plynu z potrubia dusíkom  do DN 150    42 m 861,000 0,48 413,28

0 M 217110000100.S Dusík stlačený vo fľašiach    43 m3 95,929 1,85 177,47
0 K 230170013 Skúška prevadzkovým tlakom, omydlením    44 ks 8,000 23,05 184,40
0 K 230270213 Uvedenie odberatelov do prevádzky    45 ks 212,000 36,52 7 742,24

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 28,34
0 K 460490012.S Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm    46 m 2,000 0,24 0,48

0 M 283230008300 Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, 
CAMPRI    47 m 2,000 0,61 1,22

0 K 460490022 Betonova pätka 400x400x400 mm    48 ks 1,000 26,64 26,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D Ostatné Ostatné 1 971,68

D 101 Inžinierská činnosť 1 971,68
0 K 101001100 Vytyčenie inžinierských sietí    49 hod. 8,000 62,26 498,08
0 K 101001101 Učasť OPO na tlakovej skúške    50 súb. 1,000 282,00 282,00
0 K 101001111 Technologický postup prepoja    51 súb. 2,000 115,80 231,60
0 K 101001301 Revízie a tlakové a tesnostné skúšky    52 súb 1,000 624,00 624,00
0 K 101001305 Odovzdanie diela    53 hod. 16,000 21,00 336,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51039508
IČ DPH: SK2120572872

Projektant: IČO:
J & D PROJEKT, S.R.O., Čajakova 6, 010 01  Žilina IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Lukáš Rolko IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 447 668,17

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 447 668,17 20,00% 89 533,63

Cena s DPH v EUR 537 201,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Lávka Strečno

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s rozšírením na potrebnú 
svetlosť 2000 mm

3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:
J & D PROJEKT, 
S.R.O., Čajakova 6, 
010 01  Žilina

Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ: Ing. Lukáš Rolko

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 447 668,17
HSV - Práce a dodávky HSV 275 368,32
    1 - Zemné práce 6 657,62

    2 - Zakladanie 3 083,97

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 103 627,74

    4 - Vodorovné konštrukcie 60 314,70

    5 - Komunikácie 20 612,34

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 634,31

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56 071,53

    99 - Presun hmôt HSV 6 366,11

PSV - Práce a dodávky PSV 41 289,25
    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 258,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 185,18

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3 893,64

    783 - Dokončovacie práce - nátery 35 952,43

M - Práce a dodávky M 131 010,60
    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 53 403,00

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s rozšírením na potrebnú 
svetlosť 2000 mm

Lávka Strečno
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Strečno Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ:  Projektant:
J & D PROJEKT, 
S.R.O., Čajakova 6, 
010 01  Žilina

Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina Spracovateľ: Ing. Lukáš Rolko

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 447 668,17

D HSV Práce a dodávky HSV 275 368,32

D 1 Zemné práce 6 657,62

1 K 113152210
Odstránenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
do 500 m2, hr. do 30 mm  0,076 t s uložením na 
skládku

m2 420,395 10,50 4 414,15

2 K 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 111,630 7,50 837,23

3 K 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 m3 111,630 0,85 94,89

4 K 171101121 Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 
kamenistých hornín m3 45,000 3,50 157,50

5 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 74,200 5,50 408,10

6 K 181301301 Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 
500 m2,hr. do 100 mm m2 100,000 1,92 192,00

7 K 182201101 Svahovanie trvalých svahov v násype m2 100,000 1,85 185,00
8 K 183405211 Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 100,000 1,80 180,00
9 M 0057211100 Tráva - Trávové semeno kg 25,000 7,55 188,75

D 2 Zakladanie 3 083,97
10 K 212756111.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100 m 40,000 2,72 108,80

11 K 275321117 Základové pätky mostných konštrukcií  z betónu 
železového tr. C 25/30 m3 23,500 105,00 2 467,50

12 K 275354111 Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - 
zhotovenie m2 20,050 18,30 366,92

13 K 275354211 Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií  - 
odstránenie m2 20,050 7,02 140,75

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 103 627,74

14 K 319114111
Demontáž a uloženie na skládku prefabr. dielov, krycej 
dosky, doplnkových most., konštr. z dielcov 
betónových, hmot. do 5t

ks 256,000 41,70 10 675,20

15 M 5938120200_1
Trapézový plech T55/235 hr 1,0 mm, pozink 275 g/m2, 
vonkajší povrch náter RAL 9002, rezerva 20% na 
prekrytie

m2 384,000 22,50 8 640,00

16 M 5938120200_2 Spriahovacie tŕne na spriahnutie betónu mostovky s 
oceľovou nosnou konštrukciou, Dodávka a montáž ks 1 152,000 11,50 13 248,00

17 K 421361116 Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a 
klenieb, pr.do 12 mm, z oceľe značky 10505 t 5,500 1 850,00 10 175,00

18 K 421361316 Montáž trapezóveho plechu k hornému pásu 
mostovkových priečnikov m2 320,000 11,50 3 680,00

19 K 327323127 Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37 
XC4,XF2,XA2 m3 31,150 110,00 3 426,50

20 K 327351211 Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m zhotovenie m2 216,880 34,49 7 480,19

21 K 327351219 Príplatok k cene za zakrivenie múrov s polomerom do 
20 m m2 60,000 2,45 147,00

22 K 327351221 Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m odstránenie m2 216,880 17,60 3 817,09

23 K 327361006 Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 
505 t 2,993 1 850,00 5 537,05

24 K 348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 
spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 432,440 36,16 15 637,03

25 M 9990000001 Materiál pre oceľové zábradlie kg 10 089,436 1,95 19 674,40

26 M 3114301000 Skrutka 6 hranná s celým závitom M12 x 50 - nerez, 
DIN 931 , STN 02 14 55, ISO 4014 ks 2 270,400 0,43 976,27

Lávka Strečno

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s rozšírením na potrebnú 
svetlosť 2000 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 3112602000 Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 12- 
nerez, DIN 988, STN 02 1702 ks 2 270,400 0,19 431,38

28 M 3111041800 Matice 6 hranné hrubé M 12 tks 2,270 36,40 82,63

D 4 Vodorovné konštrukcie 60 314,70
29 K 0003000123R Osadenie tlmičov kmitania objektu ks 4,000 6 000,00 24 000,00
30 K 000300021R Zariadenie staveniska, inžinierska činnosť, VTD kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

31 K 421321117 Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo 
železobetónu tr. C 30/37 XC4,XF2,XA2 m3 7,614 110,00 837,54

32 K 421351112 Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb 
plného prierezu , zhotovenie bez nábehov m2 15,000 40,43 606,45

33 K 421351211 Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb 
plného prierezu ,  odstránenie m2 15,000 40,43 606,45

34 K 451315124.S Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 
hr. do 150 mm m2 2,253 12,00 27,04

35 K 966077131 Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti 
jednotlivo nad 50 do 100 kg,  -0,37500t ks 8,000 23,23 185,84

36 K 428941112 Osadenie mostného ložiska hmotnosti jednotlivo nad 
10 do 110 kg ks 8,000 300,00 2 400,00

37 K 429941122 Odskružovacie zariad., zhotovenie, hydraulické 
zdviháky zaťaženia nad 250-500 kN ks 8,000 21,50 172,00

38 K 429941222 Odskružovacie zariad., odstránenie, hydraulické 
zdviháky zaťaženia 250-500 kN ks 8,000 17,50 140,00

39 K 451315111 Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého 
tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm m2 53,575 25,00 1 339,38

D 5 Komunikácie 20 612,34
40 K 564851111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm m2 97,000 4,87 472,39

41 K 573211106.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2 m2 194,000 0,35 67,90

42 K 577144231.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 97,000 14,90 1 445,30

43 K 577144331.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 97,000 14,10 1 367,70

44 K 581110311
Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny 
CB III, Betón mostovky liaty do systému strateného 
debnenia tvoreného trapézovým plechom

m2 354,500 26,50 9 394,25

45 K 421361411 Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a 
klenieb, zo zváraných sietí t 3,136 1 800,00 5 644,80

46 K 421361116 Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a 
klenieb, pr.do 12 mm, z oceľe značky 10505 t 1,200 1 850,00 2 220,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 634,31
47 K 622211111 Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a 

inej vegetácie m2 213,915 6,10 1 304,88

48 K 622463264 Sanácia betónových konštrukcií - ochranný náter 
výstuže pred koróziou, rep ochrana m2 42,783 10,80 462,06

49 K 622463260 Ochrana,čistenie a sanácia betonových konštrukcií, 
hĺbková penetrácia m2 213,915 1,50 320,87

50 K 622463271 Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na 
jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm m2 213,915 22,90 4 898,65

51 K 622463281
Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, 
vyrovnávacia malta na hrubé opravy, weber.rep 
vysprávka H, hr. 30 mm

m2 85,566 56,50 4 834,48

52 K 622661211
Náter betónu pojazdnej plochy mostovky - 
Viackomponentný epoxidový náter, farebnosť podľa 
výberu investora

m2 355,000 6,90 2 449,50

53 K 622661221 Náter betónu mostu epoxidový disperzný 2x m2 213,915 20,40 4 363,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 56 071,53

54 K 916561111.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 36,320 5,50 199,76

55 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 36,683 2,06 75,57

56 K 917762111.S Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou m 8,170 8,50 69,45

57 M 592170003500.S Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný ks 8,252 6,68 55,12

58 K 919722111 Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne 
rezanie škár šírky 2 až 5 mm m 32,000 9,58 306,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

59 K 919722211 Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne 
zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm m 32,000 0,88 28,16

60 M 2463808100 Tmel zálievkový pre aplikovanie za studena pre 
tmelenie škár komunikácií l 5,200 12,00 62,40

61 K 919726554.S Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre 
komôrku bez tesniaceho profilu š. 15 mm hl. 30 mm m 49,490 9,21 455,80

62 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm m 49,490 3,85 190,54

63 K 919791211 Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky 2x 
ochranný, uzatvárací s posypom kremičitým pieskom m2 354,500 4,80 1 701,60

64 M 2458250120 Ochranný náter l 118,049 10,74 1 267,85

65 K 935141224.S
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu 
univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm s roštom triedy D 400/E 600

m 2,000 27,50 55,00

66 M 592270063500.S Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou 
hranou, svetlej šírky 150 mm, dĺ. 1 m, bez spádu ks 2,000 121,80 243,60

67 M 592270064400.S
Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre 
odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s 
ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm

ks 2,000 25,40 50,80

68 M 592270067700.S

Mriežkový rošt pozinkovaný, dĺ. 1 m, D 400, pre 
odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové 
alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 
mm

ks 2,000 125,30 250,60

69 K 966077151 Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti 
jednotlivo nad 500 do 1000 kg, ks 64,000 97,35 6 230,40

70 K 936172115 Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti 
jednotlivo nad 500 do 1000 kg ks 1,000 846,00 846,00

71 M 1400000710 Rúrka  DN 50,0 hrúbka steny 2,6 mm, ozn. 17 240, 
podľa EN 1.4301, ASTM 304 m 160,000 30,00 4 800,00

72 K 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
vodou m2 213,950 2,80 599,06

73 K 941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 214,000 2,90 620,60

74 K 941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 214,000 1,90 406,60

75 K 944941101 Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 
objektov odklonené od zvislice do 15 st. m 320,000 6,40 2 048,00

76 K 944944101 Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou 
úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov m2 1 284,800 5,70 7 323,36

77 K 944944803 Demontáž ochrannej siete na boku lešenia m2 1 284,800 1,50 1 927,20

78 K 945952111
Montáž zaveseného pracovného lešenia pod 
vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu 
pohľadových plôch nosnej konštrukcie

m2 400,000 1,90 760,00

79 K 945952811
Demontáž zaveseného pracovného lešenia pod 
vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu 
pohľadových plôch nosnej konštrukcie

m2 400,000 0,60 240,00

80 K 959941121
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M12/10/200 mm

ks 328,000 5,50 1 804,00

81 K 961051111 Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 
nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 35,507 308,13 10 940,77

82 K 966075141 Odstránenie konštrukcií na mostoch  kovového 
zábradlia v celku,  -0,01800t m 345,340 13,87 4 789,87

83 K 979012112 Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m t 106,591 12,62 1 345,18

84 K 979012119 Zvislá doprava sutiny. Príplatok k cene za každých 
ďalších i začatých 3, 5m výšky nad 3,5 m t 106,591 0,74 78,88

85 K 979082113 Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m t 106,591 9,89 1 054,18

86 K 979082119
Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. 
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m

t 1 125,410 0,75 844,06

87 K 979087112 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 106,591 5,01 534,02

88 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné t 70,817 35,00 2 478,60

89 K 979089212 Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 30,843 45,00 1 387,94

D 99 Presun hmôt HSV 6 366,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

90 K 998009101 Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez 
ohľadu na výšku t 11,681 106,86 1 248,23

91 K 998009199 Príplatok k cene za zväčšený presun za každých 
ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m t 116,810 12,27 1 433,26

92 K 998212111 Presun hmôt pre mosty murované, 
monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 228,009 10,51 2 396,37

93 K 998212195 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú 
vzdialenosť do 5000 m t 228,009 5,50 1 254,05

94 K 998212199 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5000 
m nad 5000 m t 228,009 0,15 34,20

D PSV Práce a dodávky PSV 41 289,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 258,00
95 K 711122131.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla m2 97,190 0,56 54,43

96 M 111620000200 Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg t 0,261 1 684,90 439,76

97 K 711141559 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením m2 96,650 3,57 345,04

98 M 6283221000 Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných 
systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 96,650 4,16 402,06

99 K 711141559.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením m2 2,000 3,57 7,14

100 M 628310001000 Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov, ICOPAL m2 2,300 4,16 9,57

D 764 Konštrukcie klampiarske 185,18

101 K 764324503
Oplechovanie mostovky s vytvorením odvodňovacieho 
kanála mostovky, povrchová úprava titánzinok - 
Dodávka a montáž

t 3,200 57,87 185,18

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 893,64

102 K 767162210 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg m 320,000 4,28 1 369,60

103 K 767991911 Ostatné opravy samostatným zváraním m 288,792 8,74 2 524,04

D 783 Dokončovacie práce - nátery 35 952,43
104 K 783151215 Nátery oceľ..konštr. epoxidové - 100μm m2 2 871,600 8,52 24 466,03
105 K 783173520 Nátery oceľ.konštr. polyuretánové- 80 μm m2 1 435,800 8,00 11 486,40

D M Práce a dodávky M 131 010,60

106 K 250020085
Čistenie OK vysokotlakovým vodným lúčom - 
odstránenie inkrustou hrdze a starých náterov zo 
zdravého podkladu

m2 1 163,910 9,60 11 173,54

107 K 250040101 Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba 
kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m m2 589,424 19,82 11 682,38

108 K 250040303R
Otryskávanie OK vrátane mat., montáž/demontáž 
záchytného zariadenia odpadu z otryskávania, 
pomocné konštrukcie, likvidácia odpadu

súb. 1,000 50 000,00 50 000,00

110 K 216904391 Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami m2 636,955 7,46 4 751,68

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 53 403,00
111 K 430861004 Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 

000 kg vrátane kg 9 642,000 1,55 14 945,10

112 M 1353071600 Oceľ široká š.300xhr.8 mm, ozn. 11 375, podľa EN ISO 
S235JR/J2 t 4,278 1 950,00 8 342,10

113 M 1348261000 Tyče oceľové prierezu IPE DN 140 mm, ozn. 11 373, 
podľa EN ISO S235JRG1 t 2,074 1 950,00 4 044,30

114 M 1332595300 HEA 140 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 t 13,370 1 950,00 26 071,50
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Príloha 2  Zoznam subdodávateľov 
 

 
 

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky  
(Stavebný objekt a popis prác)  

Podiel subdodávky 
k hodnote Diela 
vyjadrený sumou 
v EUR s  DPH 

   0 
    
    
    

 
 
 
Názov subdodávateľa  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa  

(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
Podpis : ...............................................................................................  
Martin Macura, konateľ spoločnosti   
 
 
 
Dátum: 23.02.2023 
 
 
 
V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel 
subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0. 
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Príloha 3  Harmonogram postupu prác 
 



Harmonogram

Stavba: Stavebné úpravy lávky ponad Váh

Zhotoviteľ: 3 Energy SK, s.r.o., K cintorínu 36, 010 04  Žilina

mesiace

týždňe

01

02

03

11. 12. 16. 17. 18.13.

Číslo 
objektu 1.

Názov ucelených častí plnenia - objektov, ktoré 
budú preberané a faktúrované 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Začatie preberacieho konania

34. 35.

Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh s 
rozšírením na potrebnú svetlosť 2000 mm

Dočasná úprava NTL plynovoduZŠ 2. stupeň  

Elektroinštalácia

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi

Písomná výzva objednávateľa na prevzatie diela

Podpis ZoD

29. 30. 31. 32. 33.24. 25. 37.36. 38.

Písomná výzva na začatie preberacieho konania

8 mesiacov
26. 27. 28.19. 20. 21. 22. 23.14. 15.
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